Przedsigbiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku
¢ Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig

PGO/PZ/178/21 { 3 Ptock, dn. 31.03.2021 r.

ZP.3/2021

Wykonawcy

_Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ,Wykonanie placu
magazynowania odpadow, surowcow i produktow na dziatkach nr 4217, 4218, 4219, 42/11,
43/3 w obrebie 12 ~ Kobierniki, gmina Stara Biala — etap Il w ramach zadania pn.: ,,Plac

- magazynowania odpadoéw, surowcow i produktow”, '

Zamawiajgcy, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.), przekazuje w zatgczeniu tre$é pytan z dnia: 30.03.2021 r. wraz z odpowiedziami:

1. Czy inwestor zaakceptuje wykonanie $ciany kraweznika z elementéw prefabrykowanych
zgodnych co do wymiaréw z dokumentacjg projektowg?
Odp.:
Nie, krawezniki maja by¢ wykonane zgodnie z projektem, jako $cianki oporowe, ktére
majg zapewnic pelna szczelnos$é placu. S

2. Wedle naszych obliczen przedmiary opisujgcy wykonanie pionowych elementéw $ciany
oporowej (kraweznika) sg btednie skalkulowane i przez to zanizone. Prosimy o korekte obliczen.
Odp.: ;

Zataczony przedmiar rob6t ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla
Wykonawcy i moze byé traktowany tylko jako. pomocniczy do przygotowania oferty
cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar robét wediug wilasnego
uznania i dokonuje catosciowej wyceny Przedmiotu zaméwienia na roboty okreslone
W opisie przedmiotu zaméwienia i dokumentaciji projektowe na wiasng odpowiedzialnosé

i ryzyko.

3. Jaka Srednice oraz jaki rozstaw zbrojenia nalezy przyjaé do zbrojenia tacy? W opisie techniczny
mowa jest o siatce fi 8mm, a na rysunku nr A-5 w wykazie stali podano prety fi 10mm.
Odp.:
Plyta Zelbetowa o grubosci 20 cm wylewana z betonu min. B37 (C30/37)
o wodoszczelnosci W8, klasa ekspozycji XC4, XD3,XF3, XA2, XM2 zbrojona siatkami (g6rg

. 1 dotem stal kl. AllIN Bs500 @ 8 co 15 cm dolem i co 25cm gora, krzyzowo zbrojone

z otuling min. 5 cm).
Piyte nalezy podzieli¢ szczelinami pozornymi na pola o wymiarach 4,00 x 4,00 m szczeliny
wypetni¢ kitem dylatacyjnym. Pelne szczeliny dylatacyjne projektuje sie przy kanatach
odwodnienia liniowego i w polach 8,00x8,00 m.
Warstwa nawierzchniowa plyty utwardzona (poprzez gladzenie).

4. Czy Inwestor zaakceptuje referencje z podobnego zakresu prac lecz starsze niz 5 lat?
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Odp.:
Zamawiajacy nie wyraza zgody zaréwno na referencje z podobnego zakresu prac, jak i na
referencje starsze niz 5 lat, zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiajgcy analogicznie jak w przypadku etapu | bedzie wymagat od Wykonawcy
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na wykonany zakres prac?

Odp.:

Tak, zgodnie z Prawem Budowlanym dla Il etapu procedura analogiczna jak dla | etapu.

Jesli Zamawiajgcy bedzie wymagat analogicznie jak w przypadku etapu | od Wykonawcy
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na wykonany zakres prac, to czy procedury
administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie bedg zwieraly sie
w terminie wykonania przedmiotu umowy tj. 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Odp.:

Tak.

Jesli Zamawiajgcy bedzie wymagat analogicznie jak w przypadku etapu | od Wykonawcy
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na wykonany zakres prac, to czy w ramach spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu na zamoéwienie polegajgce .na budowie, przebudowie lub
rozbudowie placu magazynowego lub sktadowego szczelnego o powierzchni nie mniejszej niz
1 000 m2 réwniez powinno by¢ uzyskane pozwolenie na uzytkowanie?
Odp.: 1ge ‘ ‘
Tak, inWestycja wykazujaca spelnienie warunkéw udziatu w postepowaniu powinna by¢
zakornczona i posiadaé wszystkie wymagane prawem pozwolenia, w tym pozwolenie na
uzytkowanie.
Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany tresci w SWZ:
- w Rozdziale VI pkt 4.1), ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

_,,Zamawiajacy wymaga:

4.1) aby wykonawca wykonat nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej:

jedno zaméwienie polegajace na budowie, przebudowie lub rozbudowie placu
magazynowego lub skiadowego szczelnego o powierzchni nie mniejszej niz 1000 m2 wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”.

Prosze o uszczegdtowienie (doprecyzowanie) zapisu wynikajacego z rozdziatu 1, pkt. 2, ppkt. 3 -
wzoru umowy. Co w przypadku braku zgody Wykonawcy | etapu na ingerencje w prace / roboty
wykonane w ramach etapu 1? Czy Wykonawca Il etapu bez takiej zgody bedzie mogt rozpoczaé
prace? Czy rozpoczegcie prac mimo braku zgody Wykonawcy | etapu bedzie skutkowato
koniecznoscig przejecia gwaranciji na prace wykonane w etapie | przez wykonawce etapu 11?7
Odp.:

Zamawiajacy nie przewiduje braku zgody Wykonawcy | etapu po, przedstawieniu przez
Wykonawce Il etapu, zgodnego ze sztuka budowlang zakresu i sposobu wykonania prac
i rob6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu zaméwienia, majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na prace i roboty wykonane w | etapie, w sposoéb nie powodujacy
utraty jakichkolwiek praw Zamawiajacego wobec Wykonawcy | etapu z tytutu wykonania
przez niego powierzonego mu wcze$niej do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci odnoszacych sie do udzielonej Zamawiajagcemu przez wymienionego
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10.

1l

12,

18.

Wykonawce rekojmi i gwarancji na wykoriane w | etapie inwestycji prace i roboty
budowlane. :

Rozpoczecie prac, mimo braku zgody Wykonawcy | etapu, bedzie skutkowato
koniecznoscia przejecia gwarancji na prace wykonane w etapie | przez Wykonawceg etapu
I :

Czy ze wzgledu na znaczng wartos¢ kontraktu Zamawiajacy wyraza zgode na ptatnosci

. czesciowe? Proponujemy ptatno$é raz w miesigcu.

Odp.:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na platnosci czesciowe.

Czy plac magazynowy nr 12 podczas realizacji robot w zakresie placu magazynowego nr 11
bedzie funkcjonowat w petnym zakresie, czy moze jednak zostanie wytaczony z uzytkowania? -
bytoby to zasadne ze wzgledu na sgsiedztwo obu placow.

Odp.:

Plac magazynowy nr 12 podczas realizacji robét w zakresie budowy placu magazynowego
nr 11 bedzie funkcjonowal regularnie, moze zostac czasowo czesciowo wylgczony
z uzytkowania w zakresie niezbednym dla realizacji Il etapu po uprzednim uzgodnieniu
terminu wylaczenia z Zamawiajacym. Realizacja zadania bedzie przebiegata przy
normalnej pracy Zaktadu '

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu w celu zmaksymalizowania powierzchni magazynowania odpadow oraz czy ewentualne
koszty z tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie?

Odp.: \ :

Zamawiajagcy nie bedzie wymagal od Wykonawcy -zmiany warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu w celu zmaksymalizowania powierzchni magazynowania
odpadéw. :

Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej ofercie ewentualne prace w zakresie
dostosowania budynku magazynowego nr 9 bedacego w sasiedztwie placu?

Odp.: i ‘
Nie, Zamawiajacy nie przewiduje prac w zakresie dostosowania budynku magazynow
produkcyjnego nr 9 '

Czy Zamawiajacy posiada aktualne badania wydajnosci hydrantéw? Co w przypadku braku
wymaganej wydajnosci instalacji hydrantowej? Czy Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej
ofercie ewentualne prace w zakresie dostosowania instalacji hydrantowej do wymogow?

Odp.:

Zamawiajacy posiada badania wydajnosci hydrantéw. Wykonawca powinien przewidzie¢
w swojej ofercie ewentualne prace w zakresie dostosowania instalacji hydrantowej.

/N Dhi%'cxer; Loy
T [ U4
KatagéynafSaisik

strona 3/ 3







