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ST.00.00 CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajgcy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dla:
.Budowy magazynu odpaddéw” w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie

Stara Biata.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

1.2.  Przedmiot rob6t budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych
wykonania iodbioru rob6ét w ramach ,Budowy magazynu odpadow” w Kobiernikach

na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Biata”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych w punkcie 1.1.
3. Zakres robo6t objetych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg

Specyfikacjg Techniczna:
- Roboty budowlane zwigzane z budowg magazynu odpadow
- Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
3.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
« Roboty przygotowawcze:
- urzgdzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,
- roboty makroniwelacyjne,
« Roboty podstawowe budowlane:
- roboty ziemne

- roboty betoniarskie i zbrojarskie



- roboty konstrukcyjne stalowe

- roboty posadzkowe

- roboty slusarskie

- roboty pokrywcze — obudowa scian i dachu

« Roboty wykoriczeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu,

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.
3.2. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
W odniesieniu do terenu wokot budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajgcej budynek

- po odgruzowaniu i uporzadkowaniu terenu wokét budynku nalezy dowiez¢

i rozplantowac¢ humus na powierzchniach zniszczonych.
3.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczehstwo terenow,
na ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen isprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska budynkdéw

i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

hatasem

— wibracjg

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

— zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych

i metalami ciezkimi



Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych

z budowg (wstrzgsy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem

przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi

z wystgpienia szkdd, ktorych zrédtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.
1.3.4. Zgodnosc rob6t z dokumentacjg techniczng i SST

Przedmiary Rob6t, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak

jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od odczytu ze skali

rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja

Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt



Wykonawcy.
4, Informacje o terenie budowy

Teren dziatki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem ptaskim.

W rejonie, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja ze wzgledu na specyfike obiektu na
czas wykonywania rob6t budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu wokot.

4.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacje projektowg oraz
Specyfikacje Techniczne

w dwéch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej).

Wykonawca winien:

wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdow na teren budowy
w jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziatki

- zabezpieczyc teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p. pozarowej

- wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca skltadowania materiatow,
punkty do zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty

wykonywania zapraw itp.
- opracowa¢ harmonogram robét budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
4.2. Zabezpieczenie interesOw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy

przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego oznaczenia instalacji i urzadzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia



inspektora nadzoru iwilasciciela instalacji iurzgdzen, jezeli zostang przypadkowo

uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie

wykonywania robét budowlanych.

Tresc tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktu.

4.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowacC sie do
przepis6w i normatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska

i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegbtowe wymagania dotyczgce
ochrony $rodowiska, ktore powinny by¢ przestrzegane przez wykonawce, wynikajgce

z rodzaju i lokalizacji inwestyciji, rodzajow robot szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz

Ustawy — o0 odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoOwienia w godzinach od 6, do 22,

a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22, wymagajg zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie izabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm
ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi
wynikajgcych z przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz

Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 r.



4.4, Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2l1a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdlne warunki w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wilasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sagsiedztwie, wywotany
bezposrednio lub posrednio realizacjg robo6t, albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptaciji Zamawiajgcego,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow

budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic terenu budowy, szczegdlnie w okresie



wywozu ziemi i gruzu z wykopow.

1.4.6. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej beda

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne , ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu,

Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig

czes¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane

przez kompetentne osoby.
Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
poleceh i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg

i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkoéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw

umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Kontrakt — zbiér dokumentéw dotyczagcych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie:
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét, oferta wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robot, wykaz ptatnosci,
wykaz podwykonawcéw, szczegolne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci

i inne.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru , wformie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w Kkolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
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konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych

z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.
1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw i urzgdzen uzytych lub zwigzanych

z wykonaniem robat.
1.7.1. Rbwnowaznos$¢é norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiaty lub urzgdzenia na
ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub

Certyfikat.
2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty i dostawy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty

wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw
i dostaw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw

i dostaw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy i dostawy, oraz urobek
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gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robé6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosc

do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce izaakceptowanych przez inspektora

nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody

Zamawiajgcego.
2.6. Materialy z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbioérek stajg sie wlasnoscig wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposoéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatOw z rozbiorek

w cenie ofertowe;.
2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

13



wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow

administracji.

2.8. Materialy podstawowe zastosowane w robotach termomodernizacji bytego budynku

Osrodka Zdrowia:

— Beton konstrukcyjny

— Chudy beton

— Stal zbrojeniowa

— Stal profilowa

— Papa asfaltowa izolacyjna
— Styropian, wetna mineralna
— Abizol R + 2P

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwe] jakosci wykonanych rob6t okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi

w SST oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego
pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzeh

i sprzetu oraz sposOb iwarunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone

w szczegolnosci przed:

— hatasem

— wibracjg

— drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzgdzeh do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Pracujgcy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:
— sygnat poruszania sie do tytu,
— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drog i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego,
po ktérych odbywat sie bedzie transport materiatdbw z budowy i na budowe. Wykonawca
bedzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie

standardu technologicznego istniejgcych ciggow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wifasciwych wiadz
zarzadzajgcych drogg i w razie potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania Ogolne dotyczace organizacji robét

Prowadzenie rob6t musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byly spetnione
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nastepujgce warunki:
— utrzymanie istniejacych ciggdéw pieszych, dojs¢ i dojazdéw do obiektéw i poses;ji
przylegajgcych do budowy Ilub wybudowanie dojs¢ i dojazdow zastepczych
spetniajgcych te samag funkcije,

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce

rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:

— technologii okreslonej w materiatach przetargowych,
— materiatow okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla rob6t zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege

Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura

Projektow oraz wtasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajgcymi w wyniku

rozbiorek i demontazu regulujg wiasciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione

przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
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rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji

i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby =zapewni¢ wykonanie robét zgodnie

z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzagdzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
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0 rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce poprzez m.in. swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan

dostarczonych przez wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST, moze réwniez zleci¢ sam lub
poprzez wykonawce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa ha wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawecy i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

— date przekazania wykonawcy terenu budowy,
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— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania roboét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robo6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegolnosci:

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot

— wyniki badan i préb oraz receptury

protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora

nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez wykonawece i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m, jako dtugo$¢ pomnozona przez srednig powierzchnig

przekroju.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposOb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami zatgczonymi do dokumentacji techniczne;.
7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych

warunkoéw oraz udostepnienia wymaganych dokumentow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbior czesciowy,

- odbidr etapowy,

- odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior kohcowy,
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- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy.

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan

zerowy, stan surowy zamkniety i in.).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych

dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, ktory

dokonuje odbioru.
8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc
odpowiednie ustalenia wumowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, nalezy okreslic ogolne zasady przeprowadzania rozruchu

technologicznego, podajgc wymagania, ktére powinien speti¢ wykonawca.
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8.5. Odbior koAcowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robot budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtébwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigc

wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzgdzajac ,Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz

zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow instalacji, urzgdzen

technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje

odbior ,po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
- umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
- protokotu odbioru kohcowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,
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- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie

realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji

i urzgdzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,
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- oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym  zagospodarowaniu  terenéw  przylegtych, jezeli  eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa

,B" dla materiatéw i urzgdzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzeh (DTR),

- karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wtaczone do

dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, w dwoch egzemplarzach ,Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzeh obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu).
- Spis tresci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-
mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.
— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skladowego uktadu.
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczenia
z eksploataciji.

- Instrukcje postepowania awaryjnego.
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- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,

numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzgdzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji

powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:
— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych zgodnie

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi,

— protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom

instalaciji,

29



— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.10. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.
8.11. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.

8.12. Odbidr kohcowy robdt

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
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o ktorych mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjag Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajgcych badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.12.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru korncowego robot jest

protokot odbioru kohcowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy (oryginat).
4.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie

z ST.
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6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu

Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.13. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbi6r koncowy robot”.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6ét — Mniejsze Kontrakty, Bank

Swiatowy, styczen 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
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6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru rob6t ziemnych zwigzanych z ,Budowa magazynu odpadéw”

w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Biala.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych w nizej wymienionym zakresie:
- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
- wykonanie wykopu
- przygotowanie wykopu pod fundamenty
- mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa roboét
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypOw, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Cze$¢ Ogolna” .

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 ,,Czes¢ ogolna” .
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2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatbw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00.00 ,Czes¢ ogdlna”.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” .
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,,Czes$¢ ogolna”.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegfosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogolna” .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00. ,Czes$¢ ogdlna”.
7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Czes¢ Ogdlna” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,Czes¢ Ogdlna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.
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Badanie scisliwosci podtoza gruntowego wykona¢ w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,,Czes¢ Ogdlna” .
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m® wykop6éw w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST01.02.00  FUNDAMENTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,Budowg magazynu odpadow” w

Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Biata.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestyciji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie fundamentéw tzn:

- wykonanie podktadu z chudego betonu (B 10),
- zbrojenie konstrukcji zelbetowych,
- wykonanie taw i stop fundamentowych

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych
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- wykonanie izolacji $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczajg:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Posadowienie

Przewiduje sie posadowienie budynku stopach fundamentowych. Beton B25, B10, stal Alll.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. posadowienie budynku zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.5.2. Dokumentacja robot

Dokumentacje robo6t fundamentowych stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokofami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
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aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1 Cement - ,350” w ilosci 300-320 kg/m,
2.1.2 Wskaznik W/C - 0,55-0,60

2.1.3 Woda

Stosowana do mieszanki betonowe] powinna spetia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ sktadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.
W przypadku watpliwo$ci nalezy przeprowadzic¢ jej odpowiednie badanie. woda pitna (oprocz
wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

2.1.4 Beton
Beton B20 (C16/20), B25 (C20/25)
2.1.5 Mieszanka betonowa

Powinna posiadac¢ odpowiednio dobrane kruszywo, klase betonu, konsystencje, powinna byc¢
pielegnowana w czasie wigzania, oraz powinna zachowywa¢ wiasciwy stosunek ciezarowy
uzytych w nim skfadnikow. Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami

i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do wymogéw konstrukcji budynku. Ustalona
receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium

w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania
w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna
by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2.1.6 Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN
10204:

3. SPRZET

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym
przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania szczegotowe

Materiaty mogg byC przewozone sSrodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas
ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢
bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na
odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku
przygotowania odkfadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do zasypywania wykopow
powinny odbywac¢ sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg
wymaganych wtasciwosci.
Wyboru s$rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych
czynnikow:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:

- zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntow,
poziom wod gruntowych i powierzchniowych,

- stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zostajgce zadrzewienie itp.).

5.2 Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie
roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.3 Urzadzenia i materialy nie przewidziane w dokumentacji projektowe;j

Jezeli na terenie roboOt ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nieprzewidziane
w Dokumentacji Projektowej (urzgdzenia instalacyjne) albo niewypaty lub inne pozostatosci
wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi
nadzor nad tymi urzgdzeniami.
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W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposob dalszego
postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowe]j oraz
w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.4 Punkty pomiarowe, wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robét powinien przeja¢ od
Inspektora Nadzoru punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych..

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktow statych nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktéw
pomiarowych nalezy je odtworzyc.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieC sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.5 Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywac¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej
pt. ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.6 Wykonanie fundamentéw
5.6.1 Prowadzenie robot

Roboty te mozna rozpoczg¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robo6t ziemnych)
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.
Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngc
zmiany stanu gruntéw w podfozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbior
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu
wyrownawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych. Odbioér podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania warstw wyroéwnawczych,
podsypek odsgczajgcych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych, przy
wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢é stosowane Zzwiry, pospotki i piaski bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie komisyjnie,
w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt
odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy
dodac, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywac¢ do
gtebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 20cm, a w wykopach
przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 30-60cm, zaleznie od rodzaju gruntu.
Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W wypadku wykonania wykopu gtebokosci wieksze] niz projektowana nalezy jako
uzupetnienie zastosowa¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)
odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa,
warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp.

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos¢ wiekszg niz 200 mm, nalezy jg uktadac
warstwami i kazdg warstwe zageszcza¢. Grubos¢ warstw betonu nie powinna przekraczac
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1/4 szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie warstwy grubszej, to
nalezy -w porozumieniu z projektantem - sprawdzi¢, czy nie wptynie to na powstanie
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegolnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentow potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione
giebiej. Odbiorowi podlegajg rowniez fundamenty. Sprawdza sie prawidtowos¢ ich
usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowos¢ wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji
fundamentow nie powinny byé wieksze niz 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentow w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie. Fundamenty
sg wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badz stop
fundamentowych wykonuje sie z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych
nakfadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.2 Zasypywanie wykopOow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty
z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do
zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.
Kazda warstwa gruntu powinna byC zageszczana. GruboS$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max
0,4m

W okolicach urzgdzen Ilub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien byc¢
zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej
kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu
nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnosc¢
gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy
zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej

liczbie przejS¢ sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywac do poziomu spodu warstwy gleby na terenie
przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowaC tak aby zostato
odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy
fundamentow.

5.6.3 Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiérka zabezpieczen powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidujg to
Rysunki.

5.6.4 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do
istniejgce] na przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka roslin zielnych
dobranych do warunkéw jakie wystepujg na przylegtym terenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym
celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-B-06050
oraz BN-83/8536-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegac
nastepujgce sprawy:

- zgodnos¢ wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowa,

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow

6.1 Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoinych warstw zasypek i nasypow

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdllnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu.

6.2 Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypow

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is z wartosciami podanymi w punkcie 5. Oznaczenie wskaznika zgeszczenia
nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie
rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej warstwy. PrawidlowosS¢ zageszczenia
konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.
Ocene wynikbw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie obliczajgc Srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych
przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli Rob6t ziemnych.
Zageszczenie nasypu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:
- 2/3 wynikbéw badan uzytych do obliczania sredniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) od wartosci wymaganej;
- Is - srednie nie mniej niz Is - wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie odwodnienia terenu.
- sprawdzenie wykonanych wykopdw.
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Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robot.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot,
do ktorych poOzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikobw badah nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i kohcowych. Roboty zanikajgce nalezy
wpisac¢ do Dziennika Budowy.

8.2 Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg
oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do
10,0cm.

8.3 Odbidr kohcowy

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) dziennik budowy,
c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetieh Dokumentacji Projektowej,
d) wyniki badan kontrolnych betonu,
e) protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych (fundamentow, zbrojenia elementow),
f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci
struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu,
¢) zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukciji betonowych i zelbetowych .

Odchylenia Dopuszczaln
a  odchyika
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia:

a) nalm wysokosci 5

b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nalm pfaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) b)na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg

dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4

b)  b) powierzchni gérnych +8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 5

8.4 Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W
tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t fundamentowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce
w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny
z harmonogramem finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

43




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

10.3 Normy

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspollne wymagania i
badania

- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowa.

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.

10.4 Inne dokumenty, instrukcje, przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentow.

- Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.

- Badania cech mechanicznych betonu na prébkach wykonanych w formach. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

- Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSIP, Warszawa 1995.-

- Rowinski L., Kobiela M., Skarzyhski A.: Technologia monolitycznego budownictwa
betonowego. PWN, Warszawa 1986.

- Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1
Budownictwo ogolne, czes¢ 1 i 2. Arkady, Warszawa 1990

- Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1984

- Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletéw zbrojeniowych w konstrukcjach
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989

- Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych. Instytut badawczy Drog i

Mostéw, zeszyt 1-25 Wytyczne wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

SST01.03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zbrojarskich zwigzanych z ,Budowg magazynu
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odpadoéw” w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Biata.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie poprzednim.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy wykonywaniu zbrojenia obiektéw budowlanych, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy zbrojone budynku — fundamenty

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczajg:

Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty,
przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.

Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretow podtuznych i poprzecznych,
potgczonych za pomocg, zgrzewania.

Spajanie - tgczenie pretdw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania
lub zgrzewania.

Ciegna sprezajgce - druty, sploty, prety lub ich wigzki ze stali o wysokiej wytrzymatosci,
przeznaczone do sprezania konstrukcji

Klasa stali - okreslanie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych
w konstrukcjach zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym
przypadku uzupetniong literg N) PRZYKLAD -A-lll

Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartos¢ naprezenia odpowiadajgcego
odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %

Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - wartos¢ uzyskana w wyniku
podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czesciowy
wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozcigganie - gwarantowana
wytrzymatos¢ stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie wieksza niz 1,35 charakterystycznej
granicy plastycznosci.

Charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajgcej - gwarantowana wartos¢
naprezenia odpowiadajgcego odksztatceniu trwatemu stali sprezajgcej 0,1 %

Obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajgcej - wartoS¢ uzyskana w wyniku
podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajgcej przez czesciowy
wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali sprezajgce).
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Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali sprezajgcej na rozcigganie - gwarantowana
wytrzymatos¢ stali sprezajgcej na rozcigganie

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali - wspétczynnik uwzgledniajgcy mozliwosé
wystepowania nizszej granicy plastycznosci stali niz charakterystyczna granica
plastycznosci, a takze odchytki wymiardéw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wigksze
jednak od dopuszczalnych).

1.5 Opis prac przewidzianych w projekcie
1.5.1 Posadowienie budynku

Przewiduje sie posadowienie budynku na stopach fundamentowych. Beton B25, B10, stal
Alll.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. posadowienie budynku zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6 Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1 — Wymagania ogolne” pkt. 1.6.

1.7 Dokumentacja robét

Dokumentacje robo6t zbrojeniowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru rob6t, sporzgdzona zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokofami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY
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Materiaty stosowane do wykonania robot zbrojeniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych
w przywieszki zawierajgce znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu
i znak obrébki cieplnej oraz posiadac atest hutniczy.

2.1 Rodzaje materiatow
2.1.1 Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej
gestos¢ wynosi 7850 kg/m?®. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwo$ci mechanicznych,
zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci. Rozréznia sie piec klas tej stali: A-0, A-l, A-M, A-ll i
A- llIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki. Podstawowe
parametry charakteryzujgce stal zbrojeniowg podano w tabl. 1.

Klasa stalif{Znak gatunku Spajalnos¢ Nominalna [ Granica plastycznosci stali
Srednica |Charakterys| Obliczeni
pretow tyczna owa
MPa
A-O StOS-b spajalna 5,5-40 220 190
A-l St3SX-b spajalna 240 210
St3SY-b
St3S-b
PB 240 Trudno spajalna 6-40 240 210
A-ll St50B Trudno spajalna 6-32 355 310
18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajalna 6-28 355 310
A-lI 25G2S Trudno 6-40 395 350
35G2Y spajalna 6-20 410 350
34GS 6-32 410 350
RB400 6-40 400 350
RB400W spajalna 400 350
A-llIN | 20G2VY-b spajalna 6-28 490 420
RB500 Trudno spajalna 6-40 500 420
RB500W spajalna 500 420
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Stal zbrojeniowa klas A-O do A-11IN wg PN-B-03264:2002

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie stal klasy
A-11IN gatunku RB500W, A-11l gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A. oraz stal klasy A-l gatunku
St3S, A-l gatunek St0S.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatosciowe nalezy w jak najszerszym zakresie
stosowac stal A-llIN.

2.1.1.1 Zasady doboru stali zbrojeniowej:

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosSnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali:

- klasy A-lll - w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem statym, zmiennym, wielokrotnie
zmiennych i dynamicznym w zakresie temperatur od -60°C do + 100"C Kazdorazowo przed
zastosowaniem stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania ujety w
normie lub aprobacie technicznej. Oprocz pretdéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje
sie druty o srednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze
stali jednego gatunku,

- klasy A-l sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach
Z betonu,

- stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna
stosowac wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie
do 1000 kg lub w postaci pretow dtugosci O do 12 m Prety ze stali klasy A-O i A-l sg okragte,
gtadkie, a ze stali wyzszych klas -okragte, zebrowane.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym
przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

- urzgdzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich /walcéwki/ oraz do prostowania pretow
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

- urzgdzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
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uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sktadowanie materiatbw

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarOw i gatunkow.
Odgiete prety zbrojeniowe powinny byC sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych
miejscach, w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢
winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementow zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich,
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzgdzane na placu
budowy badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na
budowie sktadowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych
co okoto 2,0 do 2,5 m) bgdz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej
stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkow, srednicy i diugosci.
Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc
jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie,
ciecie, giecie i montaz.

5.2 Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) betonu
i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami,
farbg olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzg (lekki nalot rdzy nietuszczgcej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
rowniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usung¢ za pomocg szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocona,
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Kierownika Projektu.

5.3 Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych
zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia
itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki,
lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy
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dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.4 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwlaszcza w przypadku pretow wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden
pret. Do cigecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia
mozna réwniez przeprowadze przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.5 Odgiecia pretow, haki

Promienie giecia pretdw wg wytycznych PN-B-03264.

Wymiaru pretow odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion
obowigzujg wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Nalezy zwroci¢ szczegoIing uwage, przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow,
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Paociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane
w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocag gietarek recznych lub za pomocg gietarek
mechanicznych . Mozna przy tym jednoczesnie wyginac wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje
w postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowac¢ na
dwéch lub trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub
zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie nakfada sie strzemiona
I rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potgczeniu strzemion z
pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, tgczac je (np. drutem
wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt
mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub
ofowkiem ciesielskim rozstaw pretdw nosnych (gtébwnych) i rozdzielczych. Nastepnie
rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety rozdzielcze usytuowane u
dotu ptyty. PO6zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretoéw nosnych, a na koncu
prety u goéry ptyty. Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej
stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretow. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie,
poczynajgc od spodu, taczy z nimi prety poziome. Pionowe prety Scian i stupéw przywigzuje
sie do pretow wystajgcych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dtugos¢ zaktadu
powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny
betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety taczy
sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane
i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocag przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek
zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna
taczy¢ za pomoca spawania. Wykorzystuje sie do tego celu r6znego rodzaju spawarki. Prety
nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o Srednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy
lub podwojny badz wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno
sktadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki
pretdbw trzeba w zasadzie tgczy¢ za pomocg spawania lub zaciskbw mechanicznych.
Dopuszcza sie tez tgczenie pretow na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretéw znajdowaty
sie w przekrojach, ktorych nosnos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje
potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

50



5.6 Montaz zbrojenia
5.6.1 Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej
w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego jak podano w projekcie.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie

i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw
zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajgcych
kolejnos¢ robot, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno byc¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposOb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym
w projekcie.

5.6.2 Montaz zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej Skrzyzowania
pretbw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ Iub fgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretéw
o srednicy do 12mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

5.6.3 Zasady zbrojenia elementéw

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogoélnie podzielic€ na nosne (nazywane tez
gtéwnym) i uzupetniajgce.

Gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie nalezy uktadac¢ scisle
wg ustalen Dokumentacji projektowej

5.6.4 Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢c w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami

Zz umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max. 20mm. Podczas ciecia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o
Srednicy wiekszej niz 20mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretow nie wolno
chwyta¢ rekg pretébw w odlegtosci mniejszej, niz 50cm od nozyc tngcych Prety o Srednicy
wigkszej, niz 20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zakfadanie pretdw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki

Zabronione jest przebywanie pracownikw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta
w czasie prostowania zbrojenia Skfadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych
wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Zakres badan wykonywanych w trakcie robét
6.1.1 Kontrola zbrojenia obejmuje:

- 0gledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy Dostarczong na
budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwayjg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci RoboOt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi.

6.1.2 Tolerancja ciecia, giecia i montazu zbrojenia

Tablica 3
Parametr Zakres popuszcza
tolerancji odchytka

Dhugos¢ po przycieciu (L-diugos¢ preta wg dlaL<6,0 m +20 mm
Dokumentacji Projektowej)

dlaL>6,0 m +30mm
Miejsce odgiecia (w stosunku do dla <0,5m + 10 mmi
wymagan Dokumentacji Projektowej) dlaO,5m<L< +15mm

1,5m dla

L>1,5m + 20 mm
Utozenie pretéw: (w stosunku do <5mm
wymagan Dokumentacji Projektowe) a)
otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru
b) otulina zbrojenia - zwigkszenie wymiaru w dlah<0,5m +5 mm - +
zaleznosci od catkowitej grubosci elementu (h) dla 0.5 m<h<1,5 [10mm

m +15 mm

dlah>1.5m +20 mm
c) odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi rbwnolegtymi a<0,05 m +5mm +
pretami 0,05<a<02 10 mm +

Om 20 mm

0,20<a<0,4 +30 mm

0 ma>0,40

m
d) odchylenia utozenia pretow zbrojenia w b<0,25 m +10 mm
stosunku do wymiaréw elementu (b- catkowita 0,25<a<0,50 m [+ 15 mm
grubosc lub szerokos¢ elementu) 0,50<a<1,50m ([+20 mm

b>1,5m +30 mm

Tolerancje ciecia, giecia i montazu

6.1.3 Kontrola jakosci robot zbrojarskich
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Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania

i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretdw betonem, stosowac¢ nalezy roznego rodzaju
wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza
sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy,
dlugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia

w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

Tablica 4
Okreslenie wymiaru Wartos¢
odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) diugosc elementu +10 mm
b) szerokos¢ (wysokosc¢) elementu - przy wymiarze do +5 mm
Im +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy O <20 mm +10 mm
b) przy O > 20 mm +0,50
W potozeniu odgie¢ pretow +20
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Badania przy odbiorze stali dostarczonej na budowe

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- préba rozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

- kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegolnych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano w tabelach 3 i 4 niniejszej ST.
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

- rGznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot zbrojeniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny

z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty zbrojeniowe uwzgledniaja:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow zbrojeniowych,

- wygiecie, przycinanie pretow,

- tgczenie spawane ,na styk" lub ,na zaktad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu
wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu robot

- W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejszg ST przewidzianych i Dokumentacija projektowa.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

10.3 Normy

- PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

- PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

- PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejgca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90,
Bl 10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4)

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl
10/88, BI 3/90, Bl 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)

- PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
(zmiany: BI 9-10/90, BI 10/91, Bl 4/94)

- PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

- PN-EN-10088-3:1999 Stale odporne na  korozje. Warunki techniczne dostawy
pétwyrobow, pretow, walcowki i ksztattownikdw ogdlnego przeznaczenia

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

- PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-1ISO-6935-2/Ak:1998/Apl:1999)

- PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki:

Bl 4/91i Bl 8/92)

- PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych

10.4 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentdw.
SST 01.04.00 PODKLADY

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podfozy i podktadow zwigzanych z ,Budowg magazynu

odpadow” w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Biata.
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Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

3. Zakres robot objetych SST

Opracowanie obejmuje wykonanie i zageszczenie podtozy. Wykonanie podkiadow jako
warstw wyréwnujgcych i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do
ktorych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

- podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego
wykonania.

5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00

1. Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, wymiarOw mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Cement
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Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku” lub aprobaty techniczne;j.

4. Zaprawy budowlane

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;j.

-Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

5. Zbrojenie

Stosowanie zgodnie z projektem.

6. Klasy betonu

Stosowanie zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00

1. Sprzetinarzedzia do wykonywania podktadéw

Przy wykonywaniu podktadow Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00

1. Transport i skladowanie materiatow

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu jesli w odpowiedni sposob bedzie zabezpieczony przed zawilgoceniem.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00

1. Warunki przystapienia do robot

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje skfadnikow zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

2. Podtoze, piasek zageszczony

W zaleznosci od pomieszczenia i rodzaju podtogi (wedtug projektu wykonawczego) podtoze
pod wykonanie warstwy podktadowej z betonu nalezy przygotowac¢ w nastepujacy sposob:

- grunt rodzimy bez przygotowania,

- grunt rodzimy zagesci¢ do wskaznika Proctora 1.0

- piasek stabilizowany — warstwe piasku o grubosci od 10 do 30cm (wedtug projektu
wykonawczego) od poziomu gruntu rodzimego nosnego, zagesci¢ na mokro i ukladac
warstwami,

-piasek stabilizowa¢ cementem o grubosci 20cm od poziomu gruntu rodzimego nosnego —
Rm do 2,5 MP.

3. Podkfady

Podktad betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej takiej klasy — jak jest
podana w projekcie wykonawczym i grubosci minimalnej takiej jak podana w projekcie
wykonawczym.

Nalezy wykona¢ zbrojenie podktadu betonowego zgodnie z projektem wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00

1. Badania przed przystgpieniem do robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci, dla ktorych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

- oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badanh doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, cementu,

wody, kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
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Badania te powinny obejmowac wszystkie witasciwosci cementu, wody, kruszywa okreslone
w pkt. A.2.2. niniejszej specyfikacji.

2. Badania w czasie trwania robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przetozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2mm na dtugosci taty i 5Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogole zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00

1. Jednostka obmiarowa, zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00

1. Odbior podtozy

Odbi6r podioza przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

2. Odbior podktadow

Odbior gotowych podktadoéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki
z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego

przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
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Zgodnos¢ wykonania podktadow sprawdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywny wynik.

Odbi6r powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych przeprowadzonych w czasie wykonywania robot,

- rownosci podkiadu,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej faty i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowag,

-prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci z zamowieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny byc¢
odebrane.

W takiej sytuacji nalezy:

- podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkfad i ponownie
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny
z harmonogramem finansowym.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

1. Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

P-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom I. Czes¢ 4 — Podtogi i posadzki, wydanie ARKADY — 1990r.
SST.01.05.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolacji) i przeciwwodnych
zwigzanych z ,Budowg magazynu odpadow” w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8

w Gminie Stara Bialfa.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie poprzednim.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) obejmujg izolacje
przeciwwilgociowe przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczajg:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne] —
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

i przeciwwodnej zgodnie z dokumentacjg projektows,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc, okreslajgcy zasady nadzoru i kontroli
poszczegolnych operacji roboczych, moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty

i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej

i przeciwwodnej.

5. Opis prac przewidzianych w projekcie

- izolacja elementéw budynku ponizej poziomu terenu
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6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST 00.00

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
00.00
1. Papatermozgrzewalna

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, Zze okres starzenia sie pap jest
wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac
praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z wiokien
sztucznych, tkanina szklana lub witoknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci
odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty muszg posiada¢c dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi
zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Ro&znice dotyczgce zasad
wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg
gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.

2. Papa izolacyjna podktadowa elastomerobitumiczna

Grubos¢ powinna zostac¢ okreslona w projekcie wykonawczym.
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych a w szczegolnosci do
wykonywania warstwy podkladowej izolacji.

Wymogi techniczne:

-powierzchnia gérna drobnoziarnista posypka mineralna,
-powierzchnia dolna laminowana folia,

-wktadka nosna witdknina poliestrowa 200g/m2

-wydtuzenie przy rozerwaniu wzdtuz/w poprzek 40/40 %
-gietkosc¢ gietkos¢ niskich temperaturach -25°C

-grubosé min.3,4mm,

-Sita zrywajgca wzdtuz 700N,

-sita zrywajgca w poprzek 500N,

-odpornos¢ na wysokie temperatury w ciggu 2h +100°C

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja podktadowa pod pape termozgrzewalna.

3. Folie hydroizolacyjne
3.1. Folia polietylenowa budowlana

Grubosc¢ i liczba warstw powinna zosta¢ okreslona w projekcie wykonawczym.
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Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkfadéw cementowych

i betonowych, wody opadowej- Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszy dysperbitem.

Wymogi techniczne:

- grubosé min. 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m?,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opér dyfuzyjny 60 m?hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia zastosowana jako paraizolacja i wiatroizolacja oraz jako warstwa zabezpieczajgca
warstwy przegrod budowlanych przed przenikaniem wilgoci

3.2. Folia poliestrowa budowlana

Grubosc¢ i liczba warstw podana w projekcie wykonawczym.

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia warstw przegréd budowlanych przed
przeniknieciem wilgoci z wykonywanych warstw podkftadow cementowych i betonowych,
wody opadowej — Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sasiednich
arkuszy dysperbitem.

Powinna by¢ odporna na korozje biologiczng, a takze wykazywac odpowiednig wytrzymatosc
na naprezenia rozciggajace, ktére mogg powsta¢ w przeponie izolacyjnej.

ZASTOSOWANIE: Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczajgca warstwy przegréd
budowlanych przed przenikaniem wilgoci.

3.3. Bitumiczna dyspersja

Izolacja pionowa i pozioma elementéw budynku znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu
(fundamenty). Wedtug specyfikacji producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00
1. Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu palnikow do zgrzewania,
drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maly palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolkg,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawienia butli gazowe.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
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Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzenia
poprawnosci wykonanych spoin.

Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoinych
detali praktycznie nie dotyka papy reka, lecz postuguje sie w tym celu wiasnie szpachelka.
Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku
roboczym musi sie znajdowacC sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki
przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00
1. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych

i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny
by¢ magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozic¢
krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogag by¢ przewozone

w kontenerach lub na paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez Producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczona w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
-nazwe i adres producenta

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
-wymiary,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

-znak budowlany.

2. Transport materiatdw

Transport materiatbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny by¢
wykonywane na podstawie wskazanh projektu technicznego i Producenta.

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny byc¢
odnotowane w dzienniku budowy.
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Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddéw instalacyjnych i elementéow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji,
w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami, elementami i izolacjag.
Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych Ilub Swiadectwa ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty, itp. elementy.

2. Przygotowanie podioza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i z ziemi.
Woystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc¢ z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg cementowa,
a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podioze musi by¢é niezmozone, nosne, rowne

i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac (zukowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien
zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do
podtoza.

3. lzolacje papowe

Izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna byc¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3.1. Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie ze wczesniejszym wskazaniem. Materiat gruntujgcy
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

3.2. I1zolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze
stanem podfoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy sadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na te] podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie
poszczegllnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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Roboty dekarskie zaczynajg sie od osadzenia wpustéw, przepustdw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy ukfada¢ rownolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zakfadéw zgodnym z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncow
do srodka. Miejsca zaktadow na ufozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewa
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc
watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowe] Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny min.8cm.

- poprzeczny min.12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegOlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak
I poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
Zasady warstwy izolacji nawierzchniowej sg analogiczne jak podkfadowe;.

3.3. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej

W przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan
i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu
wod. Szczelnos¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sagsiednich arkuszy folii
dysperbitem. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min.15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii
powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmag klejgcg aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawic stosujgc taty z zastosowanej folii klejonej dysperbitem lub
tasma dwustronna.

3.4. 1zolacje z folii w ptynie

Naktada sie technikami malarskimi. Zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00
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1. Badania w czasie trwania robo6t

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci, dla ktorych ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

- oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00
1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00

1. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca

dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot izolacyjnych przeciwwodnych,

-dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez Producenta,

-dziennik budowy.

2. Odbior podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic.

3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowania podtoza,

-ciggtosci izolacji i prawidtowos¢ wykonania, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
-szczelnosé,

-wystepowanie ewentualnych uszkodzenh.

4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
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daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00
1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony =zakres robdét, zgodny
z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie i odbiér robét izolacji przeciwwilgociowych

i przeciwwodnych obejmuja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

-przygotowanie podtoza,

-obsadzenie wpustow, przepustéw, dylatacji i innych elementow,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatbw,

-przygotowanie tasm klejgcych, zaprawy klejgcej,

-przygotowanie zaprawy cementowej,

-przygotowanie rozcienczonej emulsji, masy bitumicznej,

-mocowanie mechaniczne izolacji,

-wyréwnanie powierzchni izolacji.

-ilosci robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu. Warunki badan foli i piyt.z pdzniejszymi zmianami PN-ISO

4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metodg skaningu

mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej

elementéw budynkow.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkdw.

z p6zniejszymi zmianami Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-ISO-9000 Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce  systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

2. Inne dokumenty i instrukcje

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Instrukcje montazu materiatéw Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wydane przez
poszczegdllnych producentow.
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SST01.06.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obudowy $cian i dachu wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanymi
z ,Budowg magazynu odpadow” w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie

Stara Biata.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:
— pokrycie dachéw
— obudowa scian
— obrobki blacharskie.
— rynny dachowe i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Do pokrycia dachu i obudowy scian — blacha trapezowa
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Obrébki blacharskie z blachy powlekane;.

Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekane;.
Rury spustowe okragte z blachy powlekanej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Pokrycie dachu i obudowa scian z blachy trapezowej w arkuszach mocowanych do

konstrukcji stalowej budynku - zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2. Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15,C.
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
3. Rynny z blachy

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

4. Rury spustowe z blachy

rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,
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- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. KONTROLA JAKOSCI
1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakosé materiatbw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci Ilub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatbw izolacyjnych powinna obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest:

—  pokrycie dachu — 1 mkw pokrytej powierzchni

— obudowa scian — 1 mkw pokrytej powierzchni

obrdébki blacharskie - 1mkw wykonanych obrébek blacharskich
— rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
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suchej pogody, przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachu i obudowy
scian z blachy trapezowe;.

8.2. Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— Jjakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania pokrycia
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do

Dziennika Budowy.

— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po
deszczu.

— Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz
poszczegllnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia dachu i obudowy $cian z blachy trapezowej

Sprawdzenie mocowania blachy trapezowej do konstrukcji stalowej dachu i $cian.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen pomiedzy arkuszami blachy.

2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
— Sprawdzenie mocowania elementow do s$cian
— Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu- pfaci sie za ustalong ilo§¢ m, pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy

wierzchniej.

Obrobki blacharskie -ptaci sie¢ za ustalong iloS¢ m, obrobki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:
—  przygotowanie,
—  zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.07.00 KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét slusarsko-kowalskich zwigzanych z ,Budowg magazynu odpadéw”
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w Kobiernikach na dziatkach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Biata.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k. Ptocka Sp.z.0.0.
Kobierniki 42

09-413 Sikoérz

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie powyze;.

3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot $lusarsko-kowalskich
obiektu.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

oraz przepisami i oznaczajg:

- konstrukcja stalowa nosna - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

- element konstrukcyjny - czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

- stezenie - system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych

i rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

- balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczajgca wyniesiong powierzchnig takg jak:
dach, balkon, taras, most lub skarpe,

- bieg schodowy - nieprzerwany cigg stopni schodowych,

- ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub  wiecej wyrobow,
- elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub
bez tgcznikdéw, naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do
zakrycia ztgcza,

- ksztattownik - wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym
w stosunku do jego dtugosci,

- rura - dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym.

5. Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

00.00

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania elementow $lusarsko- kowalskich powinny
mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
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polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdow przeznaczonych do wykonania robot $lusarsko-
kowalskich.

2. Nalezy stosowac¢ materiaty o0 podwyzszonym standardzie
3. Wyroby hutnicze

Jako$¢ wyrobéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN

10204
4. Materialy dodatkowe do spawania
Elektrody otulone — wymagania wg norm PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

Druty - wymagania wg norm PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 PN-EN

12543, PN-EN 12535

Topnik - wymagania wg normy PN-EN 760
Gazy - wymagania wg normy PN-EN 439
5. taczniki mechaniczne

Sruby, wkrety, nakretki — wymagania wg norm PN-EN 20898-2, PN-EN 1SO 898-1, PN-EN

ISO 3506 PN-EN 26157-1, PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493
Sworznie - wymagania wg norm PN-89/M-83000. PN-EN ISO 898-1

Podktadki zwykte - wymagania wg norm PN-77/M 82002. PN-EN ISO 7091 (U)PN-EN ISO
4759-3 (V)

Podktadki hartowane - wymagania wg norm PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN I1ISO
7090 (V)

Nity - wymagania wg norm PN-79/M-82903

Kazda partia wyrobéw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci
wg. PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN 10201. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISP 1461 i PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN-

EN ISO 4042 i PN-EN ISO 10683 (U). Sruby cynkowane do potgczen sprezanych, a takze
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doczotowych potgczen rozcigganych powinny by¢ ocynkowane ogniowo i mie¢ wtasnosci
wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone

atestem.

Sruby fundamentowe mogg byé wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na
gorgco ze stali kategorii nie wyzszej niz S355. tgczniki nie ujete w normach, np. sruby

rozporowe i wklejane powinny mie¢ wiasciwosci techniczne zgodne z wymaganiami projektu.
6. Materiaty montazowe stalowe

ZamoOwienia na tgczniki (Sruby montazowe) skiada Wytworca stalowej konstrukcji. Na
Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcOw i przechowywania
atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg
kazdej partii materiatow. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow. Wytwoérca tgcznikow
lub materiatow spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Spetnione muszg byc¢

wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla nakretek do srub wg PN-M-82144

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

- dla podkfadek pod sruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005. PN-M-82006,
PN-M-82008. PN-M-82009, PN-M-82018

- dla srub montazowych wg PN-M-82101

- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433

- dla drutéw spawalniczych wg PN-M-69420

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- dla topnikow do spawania zuzlowego wg PN-M-69356.

Wytwdrca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwaranciji
dostawcy. Sruby powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych
pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjag w spos6b umozliwiajgcy
segregacje na poszczegOlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac
ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki
i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji

powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00

1. Sprzet do wykonywania robét
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Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00
1. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac¢ wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonej przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac
oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposab,
aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen,
deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegOlnie chronione
musz3a byc:

- faczniki

- elementy stykéw montazowych.
Drobne elementy muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby,
nakretki powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach.

2. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem — okreslony przez Producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres Producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pofotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogole zasady wykonania robét podano w ST 00.00
1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robot powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy kompletowaniu materiatu i sprzetu lezg po stronie Wykonawcy.

3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

4. Osadzenie elementow kotwigcych

Osadzenie w betonie elementdéw kotwigcych do mocowania marek i elementow wyposazenia
budynku musi odbywac¢ sie pod scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania

jakichkolwiek odchytek.
5. Zakotwienie srubowe

Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzié¢ trwale w prawidiowym
potozeniu za pomoca szablonow.

Srednica studzienki na $rube kotwiong mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢c swobodny montaz kotew. Gtebokosc
studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody. Aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, Srednica
studzienki lub gniazda wokét gornej czesci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna srednica sruby.

Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Do regulacji podczas montazu mogg by¢ stosowane podktadki stalowe lub dodatkowe
nakretki na Srubach zabetonowanych przed montazem. Dtugosc¢ sruby ponad fundamentem
i dtugos¢ czesci gwintowane] powinna umozliwia¢ regulacje podstawy w skrajnych
potozeniach w stosunku do powierzchni fundamentu.

6. Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i skladowanie elementéw nalezy
wykonywac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych
zgodnie z PN-82/M-82054.20. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem,
sposOb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakoSci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sil
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wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg - ocynk ogniowy wykonywane
jest w wytwoérni. Po ukohnczeniu montazu powioke antykorozyjng nalezy skontrolowac,
ewentualne ubytki oczyscic i pokry¢ specjalng farbg - ocynk na zimno.

7.1. Wymagania ogoline

Zasady ochrony przed korozjg powinny bys zgodne z wg PN-EN I1SO 12944-3 oraz zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. Dla stali powinno sie okreslac:

- kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla srodowisk innych
niz atmosfera.

- oczekiwany okres trwatosci do pierwszej wiekszej renowacji (wg PN-1ISO 4628-3),

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO
8504 (U), umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz
rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

- spos6b zabezpieczenia (np. powtoki lakierowe, powtoki metalowe, powtoki metalizacyjno
- organiczne, ochrona kompleksowa, tzn. powioki i ochrona elektrochemiczna),

- wymagania dotyczgce powitok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby,
ilos¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer PN Iub aprobaty technicznej,
umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji. Przy doborze powlok nalezy
uwzglednia¢ PN-EN ISO 12944-5,

- wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-
H-04684,

- Sposbb zabezpieczenia potgczen i fgcznikow,

- klase pofgczen ciernych (jesli wystepuja),

- wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej (jesli wystepujg): klase odpornosci ogniowej,
rodzaj pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzgcych w sktad systemu (zgodnie
z informacjami podanymi w aprobacie technicznej).

Sposéb i warunki przechowywania materiatbw powinny by¢é zgodne z wymaganiami ich
producentéw. Aplikacja farb i wykonywanie ewentualnych poprawek powinny by¢é zgodne
z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni¢ deklarowang jakos¢ pokrycia oraz
spodziewany okres trwatosci. Procedury przygotowania powierzchni, naktadania farb,
usuwania uszkodzen powtoki i wykonywania poprawek powinny by¢ opracowane w ramach
dokumentacji wykonawczej.

7.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowych powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i
PN-EN ISO 8504. Parametry jakosciowe powierzchni powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-
ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie przeznaczone do
natryskiwania cieplnego powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13507. Profil
powierzchni okreslony wzorcem chropowatosci G wg PN-EN ISO 8503-2 powinien
odpowiadac¢ stopniowi “"posredniemu” lub "gruboziarnistemu”. Powierzchnie elementow
przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia St 3
wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie podano inaczej.

7.3. Wykonywanie powtok

Wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ z godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN
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ISO 12944-7. Nalezy spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych
wyrobow opracowanych przez producentéw farb, a szczegllnie przestrzega¢ czasow
natozenia nastepnej warstwy oraz warunkow w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzenia
powtok. Temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej 3 °C wyzsza od
temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Wymiary elementéw przeznaczonych do
cynkowania zanurzeniowego oraz niezbednego otwory technologiczne powinny by¢
uzgodnione z ocynkowania zanurzeniowedo oraz niezbedne otwory technologiczne powinny
by¢ uzgodnione z ocynkownig. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny, odpowiadac
wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Powioki metalowe natryskiwane cieplnie
powinny spetia¢ wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN 1S014922-1,2.3,4, PN-EN 1SO

14713.
7.4. Zalecenia szczegOtowe

Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30mm. Strefa o
szerokosci 150mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna
mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasmg. Powierzchnie niedostepne

po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem.

Sposéb przygotowania podtoza i naktadania powtok na powierzchniach ciernych powinien
by¢ zgodny z technologig zapewniajgcg uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4.
Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na okres przed montazem
potgczen. Dolne czesci konstrukcji ze stali trudno rdzewiejgcej narazone na dtugotrwate
dziatanie wilgoci powinny by¢ zabezpieczone powlokami malarskimi. W celu uzyskania
jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po wykonaniu montazu
piaskowane. Szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikdw mechanicznych
oraz nieszczelnosci spoin w konstrukcjach narazonych na wplywy atmosferyczne powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody.

Rodzaj i sposob ochrony korozyjnej tgcznikbw mechanicznych powinien byé dostosowany do
sposobu zabezpieczenia cafej konstrukcji i wymaganej trwatosci. Elementy zakotwien nie
dostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres
uzytkowania obiektu. Srub fundamentowych nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg w strefie
przewidzianej do zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogole zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00
1. Badania kontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie srub
i nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie
zawierajgce co najmniej:

- date wystawienia zaswiadczenia,
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- nazwe i adres Wytworni,

- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
- mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,
- wyniki badan,
- podpis i piecze¢ Wytworni.

2. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw konstrukcji stalowej

Sprawdzenie ksztattu konstrukcji obejmuje sprawdzenie  prostoliniowosci elementow
ewentualnych wybrzuszen $rednikbw dzwigarow z  ich  ptaszczyzny, odchylenia
ptaszczyzny elementu od pfaszczyzn przyjetych w Dokumentacji Projektowej (ptaszczyzny
pionowe, poziome lub pochyte).

Przy odbiorze wykonywanych elementow nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz
przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi
pomiarowych. Umiejscowienie i czestos¢ pomiarow powinny byé okreslone w planie kontroli
i badan z uwzglednieniem szczegdllnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych
prébny montaz konstrukcji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

a) jesli nadmierne odchytki mozna usungc bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungc,
a element powtdrnie skontrolowac,

b) jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchylek, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem konstrukgciji.

3. Badanie spoiwa i ztgczy spawanych

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna by¢ wykonywana
wedtug programu badan przez wykwalifikowany personel majgcy przynajmniej pierwszy
stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne odchyiki
przygotowania brzegéw do spawania powinny by¢é przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN
ISO 9692-2 i PN-EN 25817 lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie
badan.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) skladu chemicznego spoiwa,

b) wiasnosci mechaniczne spoiwa,

¢) prébe statyczng rozciggania doczotowych ztgczy spawanych,

d) prébe zginania doczotowych ztgczy,

e) probe udarnosci ztgczy na probkach z karbem w ksztatcie litery V w temp. -20 °C,

f) plastycznosc ztgczy spawanych,

g) rozkfad twardosci w ztgczu spawanym,

h) badania metalograficzne.

Badania te nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena
wynikow badan wg PN-S-10050. Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniom
i ocenie zasad podanych w niniejszej SST.

4. Badanie potgczen na fgczniki mechaniczne
4.1. Ocena pofgczen srubowych niesprezanych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidiowego
przylegania czesci, kompletnosci oraz wtasciwej klasy srub i nakretek. Dokrecenie Srub nalezy

81



sprawdza¢ mitotkiem. Pofgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy podda¢ powtdérnemu
odbiorowi.
4.2. Ocena pofgczen srubowych sprezanych

Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowac codziennie
przed rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane
po kazde] zmianie momentu. Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzic¢
prawidtowosc¢ przylegania czesci tgczonych oraz zadysponowac niezbedne przektadki.

Ocena powierzchni ciernych powinna obejmowacé czyszczenie powierzchni, naktadanie
powtok oraz stan powierzchni bezposrednio przed scaleniem potgczen. W przypadkach
stwierdzenia niezgodnosci nalezy wykonac kolejne badania.

Badanie po sprezeniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowa¢ co najmniej 10 %
Srub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktorym nakretka
Sruby obroci sie podczas kontroli wiecej niz o 15°, nalezy sprawdzi¢ catg grupe srub. Jesli
Sruba zostanie zakwestionowana, cata grupa srub powinna by¢ wymieniona.

Sposob sprawdzania $rub dokrecanych metodg inng niz metoda kontrolowanego momentu
powinien by¢ podany w projekcie.

5. Ocena zabezpieczania powierzchni

Ocene stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-
ISO 8501-2, grupy norm PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac
powinna obejmowac kontrole warunkéw otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schniecia
i utwardzania pokry¢, kontrole przestrzegania czasow pomiedzy naktadaniem poszczegoélnych
warstw farb.

Ocenie przygotowania powierzchni podlegaja:
- stopien przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 lub PN-ISO 8501-2;
- stopien odpylenia wg PN-EN 1SO 8502-3;
- profil powierzchni wg PN-EN ISO 8503-2;
- obecnosc¢ zanieczyszczen jonowych (jezeli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lub
innej normy z grupy PN-EN ISO 8502).

Ocena jakosci pokrycia metalowego obejmuje:
- ocene wygladu;
- ocene grubosci wg PN-EN 22063; |
- ocene przyczepnosci (w przypadkach uzasadnionych).

Ocena jakosci pokrycia organicznego obejmuje:
- ocene wygladu;
- ocene grubosci wg PN-EN 1SO 2808;
- ocene przyczepnosci wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacie¢) lub PN-EN 24624
(metoda odrywowa): ze wzgledu na niszczacy charakter badania nalezy przeprowadzac
tylko w przypadkach uzasadnionych.

Ocene wynikow pomiaru grubosci nalezy interpretowac zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:
- wszystkie wyniki pomiarbw mniejsze niz 0,8 nominalnej grubosci powinny byé
odrzucone a powierzchnie te powinny by¢ dodatkowo malowane;
- wszystkie wyniki pomiarow zawarte pomiedzy 0,8 a 1,0 wartosci nominalnej powinny byc¢
przyjete jezeli Srednia arytmetyczna z wszystkich pomiaréw jest rowna wartosci
nominalnej lub od niej wyzsza;
- wyniki réwne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete; pojedyncze wyniki
nie powinny przekraczac trzykrotnej wartosci nominalnej.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana
powtérnie.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00
1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

2. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogole zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00

1. Odbidr koncowy konstrukciji

- Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcii),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2. Odbidr koncowy konstrukcji

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych
c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen (np. raki, rysy);

Koncowy odbiér stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukonczeniu obiektu. Obiekt musi
by¢ odbierany komisyjnie. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
uaktualniong Dokumentacje Projektowg zawierajgcg wszystkie zmiany wprowadzone
w czasie budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg obiektu.
Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nalezy
sporzgdzi¢ protokét odbioru koricowego zawierajgcy:
1)date, miejsce i przedmiot spisanego protokétu,
2)nazwiska przedstawicieli:

-Inspektora Nadzoru

-jednostki przejmujgcej obiekt w administracje Wykonawcy montazu
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3) oswiadczenie jednostki przejmujgcej obiekt w administracje o przejeciu od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji budowy w sktad ktérej wchodza:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami,
-Dziennik Budowy,
- atesty materiatow uzytych w Wytwaérni i podczas montazu,
-swiadectwa  kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych
w Specyfikacjach i innych dokumentach kontraktowych,
- protokoty odbioréw czesciowych.
4) stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami Specyfikaciji
5) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploataciji

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

1. Podstawa rozliczenia finansowego

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny
z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty zwigzane z montazem elementéw stalowych (w tym
elementy mocowan urzadzen, balustrady , drabiny, spocznikéw ) obejmuja:

- przygotowanie stanowisk i wykonczenie pod montaz elementéw stalowych,
- wytworzenie elementow stalowych zgodnie z Dokumentacja,

- montaz w miejscu wbudowania,

- ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacja,

- usuniecie zabrudzeh i naprawa uszkodzen,
- uprzatniecie miejsca robot.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
1. Normy

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taSmy

PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes¢ 3:
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow walcowanych

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Materiat wyjsciowy do kucia przerobiony
plastycznie. Czes¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu na gorgco
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje wydane przez poszczegdélnych Producentow.
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