WMPB Sp. z o0.0. Lubajny 25/1

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i budowa magazynu na surowce wtérne

Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k/Ptocka Spétka z ograniczong odpowiedzial-
noscig

09-413 Sikorz, Kobierniki 42

2014-05-22

WYKONAWCA :

Data opracowania
2014-05-22

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



HALA KOBIERNIKI - cato$¢

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23105

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
22.75*28.73<etap1> m2 653.61
58.25*28.73<etap2> m?2 1673.52
RAZEM 2327.13
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
[1.3*3.5%(20.65*2)]+[1.3*2.6*(22*2)]<pod fundamenty etap 1> m3 336.64
[1.3*3.5%(57.55*2)]+[1.3*2.6*(22)]<pod fundamenty etap 2> m3 598.07
18.75*24.73*0.5<pod posadzki etap 1> m3 231.84
56.25%24.73*0.5<pod posadzki etap 2> m3 695.53
RAZEM 1862.08
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
poz.2-p0z.6-p0z.7-poz.9 m3 1739.47
RAZEM 1739.47
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
poz.3 m3 1739.47
RAZEM 1739.47
5|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1/0104-04 materiatdw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria fadunku Il
poz.2-poz.3 t 122.61
RAZEM 122.61
2 Fundamenty
6|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2|1101-07 do betonu na podiozu gruntowym - B10
etap1:
6*0.1*(2*2.5)<stopa 180x230 sztuk 6> m3 3.00
2*0.1*(1.6*2.2)<stopa 140x200 sztuk 2> m3 0.70
2*0.1%(1.4*2.4)<stopa 120x220 sztuk 2> m3 0.67
8%0.1*(1.4*1.6)<stopa 120x140 sztuk 8> m3 1.79
0.7%0.1%(3.88*2)<tawa50> m3 0.54
0.5%0.1%(3.4*2+3.2*4+2.25*2+3.27*4+3.66*4)<tawa30> m3 2.59
etap2:
20*0.1*(2*2.5)<stopa 180x230 sztuk 20> m3 10.00
2*0.1*(1.6*2.2)<stopa 140x200 sztuk 2> m3 0.70
2*0.1%(1.4*2.4)<stopa 120x220 sztuk 2> m3 0.67
4*0.1%(1.4*1.6)<stopa 120x140 sztuk 4> m3 0.90
0.7%0.1%(3.2*2+3.88)<tawa50> m3 0.72
0.5%0.1%(3.2*20+3.34*2+3.66*2)<tawa30> m3 3.90
RAZEM 26.18
7|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2|/0204-02 waniem pompy do betonu
etap1:
6*(1.8*2.3*0.4+0.35*0.5%0.77)<stopa 180x230 sztuk 6> m3 10.74
2%(1.4*2.3*0.4+0.3*0.4*0.77)<stopa 140x200 sztuk 2> m3 2.76
2%(1.2*2.2*0.4+0.3*0.4*0.77)<stopa 120x220 sztuk 2> m3 2.30
8%(1.2*1.4*0.4+0.2*0.25%0.77)<stopa 120x140 sztuk 8> m3 5.68
etap2:
20%(1.8*2.3*0.4+0.35%0.5*0.77)<stopa 180x230 sztuk 20> m3 35.82
2%(1.4*2.3*0.4+0.3*0.4*0.77)<stopa 140x200 sztuk 2> m3 2.76
2%(1.2*2.2*0.4+0.3*0.4*0.77)<stopa 120x220 sztuk 2> m3 2.30
4*(1.2*1.4%0.4+0.2*0.25*0.77)<stopa 120x140 sztuk 4> m3 2.84
RAZEM 65.20
8|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu
etap1:
0.5%0.4%(3.88*2)<tawa50> m3 1.55
0.3%0.4%(3.4*2+3.2*4+2.25*2+3.27*4+3.66*4)<tawa30> m3 6.22
etap2:
0.5%0.4%(3.2*2+3.88)<tawa50> m3 2.06
0.3%0.4%(3.2*20+3.34*2+3.66*2)<tawa30> m3 9.36
RAZEM 19.19
9|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto- |m3
d.2|/0210-04 sowaniem pompy do betonu - podwalina
analogia
etap1:
<na fawie 50>0.77%0.25%(4.88*2+4.65*2) m3 3.67
<na tawie 30>0.82%0.15%(3.4*2+4.65*6+4.62*4+4.664) m3 8.83
etap2:
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<na tawie 50>0.77*0.25%(4.88+4.65*2) m3 2.73
<na tawie 30>0.82*0.15%(4.65*20+4.62*4+4.66*4) m3 16.00
RAZEM 31.23
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2/0290-02 wane
(287+558+270)/1000<etap1> t 1.12
(587+1186+541)/1000<etap2> t 2.31
RAZEM 3.43
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o $r. do 7 mm
253/1000<etap1> t 0.25
570/1000<etap2> t 0.57
RAZEM 0.82
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej
etap1:
6*(1.8*0.4*2+2.3*0.4*2+1.8*2.3)<stopa 180x230 sztuk 6> m2 44.52
2%(1.4*0.4*2+270.4*2+2*1.4)<stopa 140x200 sztuk 2> m2 11.04
2%(1.2*0.4*2+2.2*0.4*2+1.2*2.2)<stopa 120x220 sztuk 2> m?2 10.72
8%(1.2*0.4*2+1.4*0.4*2+1.2*1.4)<stopa 120x140 sztuk 8> m2 30.08
1.32%(24.73*2+18.75*2)<podwalina> m2 114.79
etap2:
20*(1.8*0.4*2+2.3*0.4*2+1.8*2.3)<stopa 180x230 sztuk 20> m?2 148.40
2%(1.4*0.4*2+270.4*2+2*1.4)<stopa 140x200 sztuk 2> m2 11.04
2%(1.2*0.4*2+2.2*0.4*2+1.2*2.2)<stopa 120x220 sztuk 2> m2 10.72
4%(1.2*0.4*2+1.4*0.4*2+1.2*1.4)<stopa 120x140 sztuk 4> m?2 15.04
1.32%(24.73+56.25*2)<podwalina> m?2 181.14
RAZEM 577.49
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej
poz.12 m?2 577.49
RAZEM 577.49
3 Konstrukcja stalowa
14 kalkulacja Prefabrykacja, dostawa i montaz konstrukgji stalowej zabezpieczonej antyko-  |kg
d.3|wilasna rozyjnie przez malowanie (stal S235)
19234 .4<etap1> kg 19234.40
57702<etap2> kg 57702.00
RAZEM 76936.40
4 Obudowy
15/KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu blacha t18 gr. 0,5mm m?2
d.4|0901-05
analogia
485<etap1> m?2 485.00
1434<etap2> m2 1434.00
RAZEM 1919.00
16/KNR 13-13 |Lekka obudowa $cian blacha t18 gr. 0,5mm m?2
d.4/0901-01
analogia
etap1:
18.75*2*6.5+25*2*6.5+0.512.5*2.2*4 m?2 623.75
-2*5*5<bramy> m?2 -50.00
-1.2*2.5*2<drzwi> m2 -6.00
-4.5%1.44*14<$wietliki> m2 -90.72
etap2:
56.25*2%6.5+25"6.5+0.5*12.5%2.2*2 m2 921.25
-2*4*5<bramy> m?2 -40.00
-1.2*2.5*2<drzwi> m?2 -6.00
-4.5*1.44*20<swietliki> m?2 -129.60
RAZEM 1222.68
5 Orynnowanie i obrébki blacharskie
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.5/0524-02
19.03*2<etap1> m 38.06
56.25*2<etap2> m 112.50
RAZEM 150.56
18| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.5|0531-04
4*6.5<etap1> m 26.00
12*6.5<etap2> m 78.00
RAZEM 104.00
19/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
etap1:
(18.75*5+25*2+13*4)*0.5<obudowa> m?2 97.88
(4.5*2+1.44*2)*14*0.5<$wietlik> m2 83.16
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(5*3)*2*0.5<bramy> m?2 15.00
(1.2+2.5*2)*2*0.5<drzwi> m2 6.20
etap2:

(56.25*5+25+13*2)*0.5<obudowa> m2 166.13
(4.5*2+1.44*2)*20*0.5<swietlik> m2 118.80
(5*2+4)*2*0.5<bramy> m?2 14.00
(1.242.5*2)*2*0.5<drzwi> m?2 6.20
RAZEM 507.37
6 Stolarka
20|/KNR 2-11 Bramy segmentowe, nieocieplone, podnoszone mechanicznie o wym. 5x5 m szt.
d.6/0804-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 2-11 Bramy segmentowe, nieocieplone, podnoszone mechanicznie o wym. 4x5 m szt.
d.6/0804-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22/NNRNKB (z.VI) Drzwi zewnetrzne stalowe petne m?2
d.6/202 1026-05
1.2*2.5*2<etap1> m?2 6.00
1.2*2.5*2<etap2> m?2 6.00
RAZEM 12.00
23|kalkulacja Swietliki $cienne z poliweglanu m?2
d.6|wilasna
4.5%1.44*14<etap1> m2 90.72
4.5%1.44*20<etap2> m?2 129.60
RAZEM 220.32
7 Posadzki
24|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.7/1103-03 tozu gruntowym - wykonanie podtoza z piasku drobnego gr. 25cm
18.75*25*0.25<etap1> m3 117.19
56.25*25*0.25<etap2> m3 351.56
RAZEM 468.75
25|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.7/1101-07 do betonu na podiozu gruntowym - B10
18.75*25*0.1<etap1> m3 46.88
56.25*25*0.1<etap2> m3 140.63
RAZEM 187.51
26|KNR 19-01 |lzolacje poziome z folii PCW - 1 warstwa m?2
d.7|/0610-01
18.75*25<etap1> m2 468.75
56.25*25<etap2> m?2 1406.25
RAZEM 1875.00
27/KNR 13-12 |Posadzki betonowe B30 zbrojona zbojeniem rozproszonym -gr. 12 cm m3
d.7|1001-05
18.75*25*0.12<etap1> m3 56.25
56.25*25%0.12<etap2> m3 168.75
RAZEM 225.00
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