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HALA KOBIERNIKI - etap 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
58.25*28.73<etap2> m2 1673.52
RAZEM 1673.52
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
[1.3*3.5%(57.55*2)]+[1.3*2.6*(22)]<pod fundamenty etap 2> m3 598.07
56.25*24.73*0.5<pod posadzki etap 2> m3 695.53
RAZEM 1293.60
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
poz.2-poz.6-poz.7-poz.9 m3 1214.26
RAZEM 1214.26
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
poz.3 m3 1214.26
RAZEM 1214.26
5/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1/0104-04 materiatdw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze;
kategoria fadunku Il
poz.2-poz.3 t 79.34
RAZEM 79.34
2 Fundamenty
6|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2|1101-07 do betonu na podiozu gruntowym - B10
etap2:
20*0.1*(2*2.5)<stopa 180x230 sztuk 20> m3 10.00
2*0.1%(1.6*2.2)<stopa 140x200 sztuk 2> m3 0.70
2*0.1*(1.4*2.4)<stopa 120x220 sztuk 2> m3 0.67
4*0.1%(1.4*1.6)<stopa 120x140 sztuk 4> m3 0.90
0.7%0.1%(3.2*2+3.88)<tawa50> m3 0.72
0.5%0.1%(3.2*20+3.34*2+3.66*2)<tawa30> m3 3.90
RAZEM 16.89
7|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2|/0204-02 waniem pompy do betonu
etap2:
20*(1.8*2.3*0.4+0.35*0.5*0.77)<stopa 180x230 sztuk 20> m3 35.82
2%(1.4*2.3*0.4+0.3*0.4*0.77)<stopa 140x200 sztuk 2> m3 2.76
2%(1.2*2.2*0.4+0.3*0.4*0.77)<stopa 120x220 sztuk 2> m3 2.30
4*(1.2*1.470.4+0.2*0.25*0.77)<stopa 120x140 sztuk 4> m3 2.84
RAZEM 43.72
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
etap2:
0.5*0.4%(3.2*2+3.88)<tawa50> m3 2.06
0.3%0.4%(3.2*20+3.34*2+3.66*2)<tawa30> m3 9.36
RAZEM 11.42
9|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto- |m3
d.2|0210-04 sowaniem pompy do betonu - podwalina
analogia
etap2:
<na tawie 50>0.77*0.25%(4.88+4.65*2) m3 273
<na fawie 30>0.82%0.15%(4.65*20+4.62*4+4.66"4) m3 16.00
RAZEM 18.73
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.2|0290-02 wane
(587+1186+541)/1000<etap2> t 2.31
RAZEM 2.31
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
570/1000<etap2> t 0.57
RAZEM 0.57
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej
etap2:
20%(1.8*0.4*2+2.3*0.4*2+1.8*2.3)<stopa 180x230 sztuk 20> m2 148.40
2%(1.4*0.4*2+270.4*2+2*1.4)<stopa 140x200 sztuk 2> m2 11.04
2%(1.2*0.4*2+2.2*0.4*2+1.2*2.2)<stopa 120x220 sztuk 2> m?2 10.72
4*(1.2*0.4*2+1.4*0.4*2+1.2*1.4)<stopa 120x140 sztuk 4> m?2 15.04
1.32%(24.73+56.25*2)<podwalina> m2 181.14
RAZEM 366.34
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej
poz.12 m?2 366.34
RAZEM 366.34
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3 Konstrukcja stalowa
14 kalkulacja Prefabrykacja, dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej antyko-  |kg
d.3|wtasna rozyjnie przez malowanie (stal S235)
57702<etap2> kg 57702.00
RAZEM 57702.00
4 Obudowy
15/KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu blachg t18 gr. 0,5mm m?2
d.4|0901-05
analogia
1434<etap2> m?2 1434.00
RAZEM 1434.00
16|KNR 13-13 |Lekka obudowa $cian blachg t18 gr. 0,5mm m?2
d.4/0901-01
analogia
etap2:
56.25*2*6.5+25*6.5+0.5%12.5%2.2*2 m?2 921.25
-2*4*5<bramy> m?2 -40.00
-1.2*2.5*2<drzwi> m2 -6.00
-4.5%1.44*20<$wietliki> m?2 -129.60
RAZEM 745.65
5 Orynnowanie i obrébki blacharskie
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o sr. 150 mm m
d.5|0524-02
56.25*2<etap2> m 112.50
RAZEM 112.50
18/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.5|0531-04
12*6.5<etap2> m 78.00
RAZEM 78.00
19/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 [cm
etap2:
(56.25*5+25+13*2)*0.5<obudowa> m2 166.13
(4.5*2+1.44*2)*20*0.5<swietlik> m2 118.80
(5*2+4)*2*0.5<bramy> m?2 14.00
(1.2+42.5*2)*2*0.5<drzwi> m?2 6.20
RAZEM 305.13
6 Stolarka
20|KNR 2-11 Bramy segmentowe, nieocieplone, podnoszone mechanicznie o wym. 4x5 m szt.
d.6/0804-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/NNRNKB (z.VI) Drzwi zewnetrzne stalowe petne m?2
d.6/202 1026-05
1.2*2.5*2<etap2> m?2 6.00
RAZEM 6.00
22 |kalkulacja Swietliki scienne z poliweglanu m?2
d.6|wlasna
4.5%*1.44*20<etap2> m2 129.60
RAZEM 129.60
7 Posadzki
23|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.7/1103-03 tozu gruntowym - wykonanie podtoza z piasku drobnego gr. 25cm
56.25*25*0.25<etap2> m3 351.56
RAZEM 351.56
24|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.7/1101-07 do betonu na podfozu gruntowym - B10
56.25*25*0.1<etap2> m3 140.63
RAZEM 140.63
25|KNR 19-01 |lzolacje poziome z folii PCW - 1 warstwa m?2
d.7|/0610-01
56.25*25<etap2> m2 1406.25
RAZEM 1406.25
26|KNR 13-12 |Posadzki betonowe B30 zbrojona zbojeniem rozproszonym -gr. 12 cm m3
d.7|1001-05
56.25*25*0.12<etap2> m3 168.75
RAZEM 168.75
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