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Spis tre ci

KOD CPV:

45000000 Szczegó owe specyfikacje techniczne – wymagania ogólne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne

45262210-6 Roboty fundamentowe

45262310-7 Roboty zbrojarskie

45262311-4 Roboty konstrukcyjne betonowe

45223500-1 Roboty konstrukcyjne elbetowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne stalowe
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Pow oki malarskie

45261210-9 Roboty pokrywcze
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ST.00.00 CZ  OGÓLNA

1. WST P
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiaj cy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla:

„Budowy magazynu odpadów” w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie

Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz

1.2. Przedmiot robót budowlanych obj tych Specyfikacj  Techniczn

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymaga  dotycz cych

wykonania i odbioru robót w ramach „Budowy magazynu odpadów” w Kobiernikach

na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Bia a”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robót obj tych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane b  ni ej wymienione roboty obj te niniejsz

Specyfikacj  Techniczn :

- Roboty budowlane zwi zane z budow  magazynu odpadów

- Roboty wyko czeniowe i porz dkowe

3.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych.

Roboty przygotowawcze:

- urz dzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

- roboty makroniwelacyjne,

Roboty podstawowe budowlane:

- roboty ziemne

- roboty betoniarskie i zbrojarskie
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- roboty konstrukcyjne stalowe

- roboty posadzkowe

- roboty lusarskie

- roboty pokrywcze – obudowa cian i dachu

Roboty wyko czeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu,

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.

3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.

W odniesieniu do terenu wokó  budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dzia ce otaczaj cej budynek

- po odgruzowaniu i uporz dkowaniu terenu wokó  budynku nale y dowie

i rozplantowa  humus na powierzchniach zniszczonych.

3.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywanych robót i bezpiecze stwo wszelkich

czynno ci na terenie budowy i terenie przyleg ym do budowy oraz bezpiecze stwo terenów,

na których mog  wyst pi  zagro enia dla ludzi i mienia w zwi zku z prowadzonymi robotami.

Metody u yte przy budowie wyra aj ce si  rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,

urz dze  i sprz tu musz  zapewnia  skuteczn  ochron  ludzi, rodowiska budynków

i budowli na tych obszarach w szczególno ci przed:

- ha asem

- wibracj

- drganiami i wstrz sami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów, py ów i dymów

- zanieczyszczeniem rodowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych

i metalami ci kimi
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Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczn  ochron  przed:

- pogorszeniem istniej cego stanu technicznego budynków i budowli s siaduj cych

z budow  (wstrz sy, wibracja, osiadanie),

- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodz cymi z zalewaniem

przyleg ego do budowy terenu w zwi zku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swoj  dzia alno  przed roszczeniami wynikaj cymi

z wyst pienia szkód, których ród em by yby zdefiniowane powy ej zagro enia.

1.3.4. Zgodno  robót z dokumentacj  techniczn  i SST

Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Zamawiaj cego wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu,

a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla wykonawcy tak

jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno

ich wa no ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  inspektora nadzoru, który

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbie no ci wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od odczytu ze skali

rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj

Projektow  i SST.

Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe,

od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy

materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno

z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego

przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow

lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b

niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
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Wykonawcy.

4. Informacje o terenie budowy

Teren dzia ki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem p askim.

W rejonie, na którym zlokalizowana b dzie inwestycja ze wzgl du na specyfik  obiektu na
czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu wokó .
4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj , Dziennik Budowy, dokumentacj  projektow  oraz
Specyfikacje Techniczne
w dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej).

Wykonawca winien:

wykona   szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy
w jak najmniejszym stopniu koliduj cych z ruchem zewn trznym wzd  granicy dzia ki

zabezpieczy  teren budowy w niezb dny sprz t ochrony p. po arowej

wydzieli  na terenie budowy drogi wewn trzne, miejsca sk adowania materia ów,

punkty do zamocowania urz dze  transportu pionowego (d wigi towarowe), punkty

wykonywania zapraw  itp.

opracowa  harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodni  go z Zamawiaj cym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz powinien

zapewni  ochron  w asno ci publicznej i prywatnej. Istniej ce w terenie instalacje naziemne

i podziemne, kable, ruroci gi, sieci, itp., a tak e znaki geodezyjne powinny by  szczegó owo

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiaj cego przy

przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowi zany do szczegó owego oznaczenia instalacji i urz dze ,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a tak e do natychmiastowego powiadomienia
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inspektora nadzoru i w ciciela instalacji i urz dze , je eli zostan  przypadkowo

uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz dzeniach naziemnych

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie

wykonywania robót budowlanych.

Tre  tablic informacyjnych powinna by  zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne b  utrzymywane przez wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w Cen  Kontraktu.

4.3. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska

Wykonawca b dzie podejmowa  wszystkie niezb dne dzia ania, aby stosowa  si  do

przepisów i normatywów z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego

terenem. B dzie unika  szkodliwych dzia , szczególnie w zakresie zanieczyszcze

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego ha asu i innych szkodliwych dla rodowiska

i otoczenia czynników powodowanych dzia alno ci  przy wykonywaniu robót budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nale y przedstawi  szczegó owe wymagania dotycz ce

ochrony rodowiska, które powinny by  przestrzegane przez wykonawc , wynikaj ce

z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla rodowiska itp.

Op ata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich
przepisach dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego obci aj  Wykonawc .

Wykonawca wkalkuluje w Cen  Kontraktow  koszty utylizacji i zdeponowania materia ów

odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony rodowiska oraz

Ustawy – o odpadach.

Wykonawca b dzie realizowa  przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200

a jakiekolwiek wyd enia czasu pracy po godz. 2200  wymagaj  zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgl du na lokalizacj  inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urz dzenia,

technologie i zabezpieczenia, które nie spowoduj   znacz cego  przekroczenia norm

ochrony  rodowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi

wynikaj cych z przepisów Ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz

Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r.

7



4.4. Warunki bezpiecze stwa pracy i ochrona przeciwpo arowa na budowie.

Wykonawca b dzie przestrzega  przy realizacji robót warunki w zakresie bezpiecze stwa

i higieny pracy. W szczególno ci jest zobowi zany wykluczy  prac  personelu w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spe niaj cych odpowiednich wymaga

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywa  wyposa enie konieczne

dla zapewnienia bezpiecze stwa, a tak e zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz

odzie  wymagan  dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowi zany

sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie (przed rozpocz ciem budowy) planu bezpiecze stwa

i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotycz cej

bezpiecze stwa

i ochrony zdrowia” sporz dzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” nale y opracowa  zgodnie

z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca b dzie przestrzega  ogólne warunki w zakresie bezpiecze stwa
przeciwpo arowego.

Wykonawca powinien utrzymywa  sprawny sprz t p.po . wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materia y atwopalne powinny by  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Maszyny i urz dzenia nap dzane silnikami spalinowymi powinny by  wyposa one
w urz dzenia zabezpieczaj ce przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich w adz i/lub s b albo samodzielnie, powinien na
asny koszt ugasi  po ar na terenie budowy lub w jego s siedztwie, wywo any

bezpo rednio lub po rednio realizacj  robót, albo przez personel Wykonawcy.
4.5. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowi zany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiaj cego,

- ogrodzenia i utrzymania porz dku na terenie budowy,

- w ciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sk adowania materia ów i elementów

budowlanych,

- utrzymywania w czysto ci dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie
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wywozu ziemi i gruzu z wykopów.

1.4.6. Normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej b

stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim.

5.  Okre lenia podstawowe

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku

nast puj co:

Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie

na budow  wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protoko y Odbiorów

cz ciowych i ko cowych, operaty geodezyjne , ksi ka obmiarów, ew. dziennik monta u,

Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki s ce realizacji budowy).

Dokumenty budowy – dokumenty powsta e w zwi zku z prowadzon  budow , stanowi

cz  dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe

stanowi ce samodzieln  ca  zawieraj ce wymagane dokumenty projektowe, wykonane

przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe – dokumenty do czone do opracowa  projektowych.

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuni cia po jego zako czeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu

wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i stanowi cy urz dowy dokument

przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania

polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy inspektorem nadzoru, wykonawc

i projektantem.

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiaj cego i dzia aj ca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnie  i obowi zków dotycz cych sprawowania kontroli
zgodno ci realizacji robót budowlanych z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków
umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Kontrakt – zbiór dokumentów dotycz cych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
cz ci  Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sk adaj  si :
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót, oferta wykonawcy na realizacj  robót, harmonogram robót, wykaz p atno ci,
wykaz podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jako ci
i inne.

Ksi ga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami s cy do wpisywania przez wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie
wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj

Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do

geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obs ugi budowy i monta u

urz dze  i konstrukcji. Osnowa ta powinna s  do pomiarów kontrolnych przemieszcze

i odkszta ce , a tak e w miar  mo liwo ci do pomiarów powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora

nadzoru , w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw

zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje

lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
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konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych

funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych

z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  obiektu.

1.7. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane

z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za

wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów i urz dze  u ytych lub zwi zanych

z wykonaniem robót.

1.7.1. Równowa no  norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj

materia y, sprz t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b

obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych

norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materia y lub urz dzenia na

które nie ma odpowiedniej normy powinny posiada  aktualn  Aprobat  Techniczn  lub

Certyfikat.

2. MATERIA Y

2.1.  ród a uzyskania materia ów i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiaj cego.

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e

wszelkie materia y i dostawy  z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y

uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie post pu robót.
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2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz

na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a

wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych

materia ów  z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad

odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  inspektora nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie b dzie

prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y

wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y i dostawy nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y i dostawy nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez wykonawc  wywiezione

z terenu budowy. Je li inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów

i dostaw do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów

i dostaw zostanie przewarto ciowany przez inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,

wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem  i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y i dostawy,  oraz urobek
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gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy b  one potrzebne do

robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo

do robót i by y dost pne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiaj cym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez wykonawc  i zaakceptowanych przez inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania

rodzaju materia u w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiaj cego

o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzie  przed u yciem materia u, albo w okresie d szym,

je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody

Zamawiaj cego.

2.6. Materia y z rozbiórek

Wszystkie elementy i materia y z rozbiórek staj  si  w asno ci  wykonawcy i powinny by

usuni te z terenu budowy w sposób i terminie nie koliduj cym z wykonaniem innych robot.

Wykonawca powinien uwzgl dni  po ytki wynikaj ce z pozyskania materia ów z rozbiórek

w cenie ofertowej.

2.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu

wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobaty techniczne, wydane przez

uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych

materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich

szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania
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wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów

administracji.

2.8. Materia y podstawowe zastosowane w robotach termomodernizacji by ego budynku

rodka Zdrowia:

- Beton konstrukcyjny

- Chudy beton

- Stal zbrojeniowa

- Stal profilowa

- Papa asfaltowa izolacyjna

- Styropian, we na mineralna

- Abizol R + 2P

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który zapewni uzyskanie

ciwej jako ci wykonanych robót okre lonych warunkami i wymaganiami zawartymi

w SST oraz pozosta ej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprz tu i sposób jego

pracy musz  zapewni  bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy i terenie

przyleg ym do budowy oraz bezpiecze stwo terenów, na których mog  wyst pi  zagro enia

dla ludzi i mienia w zwi zku z prowadzonymi robotami. Rodzaj u ytych maszyn, urz dze

i sprz tu oraz sposób i warunki ich pracy musz  zapewni  skuteczn  ochron

w szczególno ci przed:

- ha asem

- wibracj

- drganiami i wstrz sami

- zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów i dymów.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi  dokumentów potwierdzaj cych

dopuszczenie sprz tu, maszyn i urz dze  do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami.

Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Pracuj cy sprz t i urz dzenia powinny by  wyposa one m. innymi w:

- sygna  poruszania si  do ty u,

- sygna  podniesionej platformy w samochodach ci arowych i adowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarz dcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego,

po których odbywa  si  b dzie transport materia ów z budowy i na budow . Wykonawca

dzie dokonywa  odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obni enie

standardu technologicznego istniej cych ci gów.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie

wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych

materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by

yte przez wykonawc  pod warunkiem uzyskania zezwolenia w ciwych w adz

zarz dzaj cych drog  i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych

odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezb dnych dróg technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania Ogólne dotycz ce  organizacji robót

Prowadzenie robót  musi by  tak zorganizowane by w ca ym okresie realizacji by y spe nione
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nast puj ce warunki:

- utrzymanie istniej cych ci gów pieszych, doj  i dojazdów do obiektów i posesji

przylegaj cych do budowy lub wybudowanie doj  i dojazdów zast pczych

spe niaj cych te sam  funkcj ,

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj

Projektow , wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

Dopuszcza si  mo liwo , w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawc

rozwi za  zamiennych w odniesieniu do:

- technologii okre lonej w materia ach przetargowych,

- materia ów okre lonych w materia ach przetargowych.

Dla robót zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowi zany jest prowadzi  Ksi

Obmiarów.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego, Biura

Projektów oraz w ciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materia ami, elementami i odpadami powstaj cymi w wyniku

rozbiórek i demonta u reguluj  w ciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Zamawiaj cego.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu

i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie inspektor nadzoru, poprawione

przez wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez inspektora nadzoru nie

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
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robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji

Projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor

nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy

produkcji

i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz

inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytu u ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyj tej w asnej technologii robót.

Dla przyj tej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowa .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osi gn  za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie

i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru mo e za da  od wykonawcy

przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest

zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót

z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, inspektor nadzoru  ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie

z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
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urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo

wykalibrowane

i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak

powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy

niedoci gni cia w pracy laboratorium wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi

wykonawca.

6.2.  Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by

z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych

materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan

przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa

mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4.  Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami bada

jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia

jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

wykonawc  poprzez m.in. swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót

z wymaganiami ST na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada

dostarczonych przez wykonawc

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od

wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty wykonawcy s

niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie

zgodno ci materia ów i robót z Dokumentacj  Projektow  i ST, mo e równie  zleci  sam lub

poprzez wykonawc  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu

laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada

i pobierania próbek poniesione zostan  przez wykonawc .

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, w ciwych zharmonizowanych

Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów

technicznych,
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2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

- Polsk  Norm  lub

- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

odpowiedniej normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj

wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia

dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b

dostarczone przez wykonawc  inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego

i wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru ko cowego.

Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,

stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby,

która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym,

bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym

numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania wykonawcy terenu budowy,
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- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez zamawiaj cego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci

i harmonogramów robót,

- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych

i ostatecznych odbiorów robót,

- wyja nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b

przed one inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si .

Projektant nie jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece

wykonawcy robót.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,

orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi

za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie inspektora nadzoru.

Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si  równie  nast puj ce dokumenty:

- pozwolenie na budow  lub zg oszenie robót nie wymagaj cych pozwolenia na budow

- protoko y przekazania terenu budowy,

oraz pozosta e dokumenty budowy a w szczególno ci:

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protoko y odbioru robót

- wyniki bada  i prób oraz receptury

- protoko y z narad i ustale ,

- korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie

z Dokumentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze robót

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowi zku

uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji inspektora

nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej

atno ci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez wykonawc  i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone

poziomo wzd  linii osiowej.

Je li Szczegó owe Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego

inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni  powierzchni

przekroju.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegó owych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez wykonawc . Je eli urz dzenia te

lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie,

w ca ym okresie trwania robót.

7.4.  Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c

w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem odcinków robót,

a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi

szkicami za czonymi do dokumentacji technicznej.

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla

przeprowadzenia powy szego wykonawca ma obowi zek zabezpieczenia niezb dnych

warunków oraz udost pnienia wymaganych dokumentów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów.

Wyst puj   nast puj ce rodzaje odbiorów:

- odbiór cz ciowy,

- odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,

- odbiór ko cowy,
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- odbiór po okresie r kojmi,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót mo e okre la  umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych.

Do podstawowych obowi zków Wykonawcy nale y zg aszanie inwestorowi do odbioru robót

ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych. Odbiór robót  ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych

polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji

ulegn  zakryciu. Odbiór taki b dzie przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Gotowo  danej cz ci

robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wy ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór cz ciowy i odbiór etapowy.

Inwestor w umowie okre li ewentualne odbiory cz ciowe i etapowe.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót (np. stan

zerowy, stan surowy zamkni ty i in.).

Odbiór etapowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót stanowi cych z regu y ca

techniczn . Podzia  budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj ce si  do odbiorów etapowych

dokonuje si  w czasie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru cz ciowego lub etapowego zg asza wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, który

dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiaj cy, podaj c

odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu

z Zamawiaj cym, nale y okre li  ogólne zasady przeprowadzania rozruchu

technologicznego, podaj c wymagania, które powinien spe ni  wykonawca.
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8.5. Odbiór ko cowy.

Odbiór ko cowy przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie

o wykonanie robót budowlanych.

W specyfikacji technicznej nale y poda  g ówne czynno ci, które ma przedsi wzi

wykonawca.

Odbioru ko cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego –  w obecno ci

inspektora nadzoru i wykonawcy – sporz dzaj c „Protokó  odbioru robót budowlanych oraz

zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez wykonawc ”.

W czasie odbioru ko cowego Komisja zapoznaje si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie

odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonanych robót

uzupe niaj cych i poprawkowych, a tak e z wynikami odbiorów instalacji, urz dze

technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych

lub robót uzupe niaj cych, Komisja mo e przerwa  swoje czynno ci i ustali  termin odbioru

ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacj  projektow  i specyfikacj

techniczn  (z uwzgl dnieniem tolerancji) nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne

i trwa , Komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót

w stosunku do wymaga  przyj tych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie r kojmi.

Nale y poda , e pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu organizuje

odbiór „po okresie r kojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania nast puj cych dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót budowlanych,

- protoko u odbioru ko cowego obiektu,

- dokumentów potwierdzaj cych usuni cie wad zg oszonych w trakcie odbioru

ko cowego obiektu (je eli by y zg oszone wady),

- dokumentów dotycz cych wad zg oszonych w okresie r kojmi oraz potwierdzenia

usuni cia tych wad,
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- innych dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia czynno ci odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych

z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

kojmi oraz ewentualnych wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustaw  Prawo budowlane w sk ad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budow , wchodz  m.in.:
- pozwolenie na budow , projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robót, pozwolenie na u ytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urz dowe zwi zane z realizacj  obiektu,

- orygina  dziennika budowy wraz z dokumentami, które zosta y w czone w trakcie

realizacji budowy,

- dziennik monta u (rozbiórki) – je eli by  prowadzony,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

- protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych,

- wyniki bada , prób (np. rozruchowych) i sprawdze , protoko y odbioru instalacji

i urz dze  technicznych oraz przewodów kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz cych (np. prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietleniowej, itp.) oraz protoko y odbioru

i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
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- wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno ci wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budow  oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e – w razie

korzystania – ulicy, s siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu,

- ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg ych, je eli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzale niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodno ci) oraz certyfikaty na znak bezpiecze stwa

„B” dla materia ów i urz dze ,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze  (DTR),

- karty gwarancyjne urz dze  technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, je eli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpo arowego.

Je eli w trakcie realizacji obiektu zasz a potrzeba wykonania maj cych istotne znaczenie

opracowa , ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one by  w czone do

dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zako czeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcj
obs ugi, eksploatacji i konserwacji” dla ka dego urz dzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by  uwzgl dniony w umowie na
dostaw  urz dze  lub wykonanie robót.

Ramowy zakres instrukcji obs ugi, eksploatacji i konserwacji urz dze  obejmuje:

- Stron  tytu ow : tytu  instrukcji, dat  wykonania urz dzenia (systemu).

- Spis tre ci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-
mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

- Opis dzia ania urz dzenia lub ka dego elementu sk adowego uk adu.

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wy czenia
z eksploatacji.

- Instrukcje post powania awaryjnego.
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- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb dnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cz ci zamiennych, nazwami smarów i innych niezb dnych
informacji dla zapewnienia prawid owej eksploatacji i trwa ci urz dze .

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej z onych, skomplikowanych urz dze  i aparatów wymagane jest odr bne

opracowanie instrukcji obs ugi, eksploatacji i konserwacji. Za enia do takiej instrukcji

powinny by  podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi zany przygotowa  nast puj ce

dokumenty:

- wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania robót budowlanych zgodnie

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow , o doprowadzeniu do

nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e – w razie korzystania – z ulicy,

siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu,

- dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  projektow  (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy, dziennik monta u i ksi ka obmiarów (orygina y),

- wyniki bada  kontrolnych oraz bada  laboratoryjnych zgodnie ze szczegó owymi

specyfikacjami technicznymi,

- protoko y odbiorów cz ciowych, etapowych, robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na

znak bezpiecze stwa, zgodnie ze szczegó owymi specyfikacjami technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych inwestycji, np. prze enie

instalacji podziemnych, oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom

instalacji,
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- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.10. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony

niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.11.  Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor nadzoru.

8.12.  Odbiór ko cowy robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona

przez wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na

pi mie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów,
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o których mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej

na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  i ST.

W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych

w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie

wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupe niaj cych b

wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru

ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST

z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto

wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych.

8.12.1. Dokumenty do odbioru ko cowego

Podstawowym dokumentem potwierdzaj cym dokonanie odbioru ko cowego robót jest

protokó  odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ko cowego wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow ,

je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce

lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (orygina ).

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie

z ST.
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6. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada

i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjn  inwentaryzacj  (dokumentacj ) powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia

terenu.

8. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urz du

Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy

ponowny termin odbioru ko cowego  robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.13.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ko cowym  i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór ko cowy robót”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank

wiatowy, stycze  1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.

414).

3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

4. Rozporz dzenie  MGPiB z  21.02.1995r  (Dz.  U.  Nr  25,  poz.  133 z  dnia  13 marca

1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

poz. 163 z pó niejszymi zmianami).
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6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót ziemnych zwi zanych z „Budow  magazynu odpadów”

w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie robót ziemnych w ni ej wymienionym zakresie:

- Zdj cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

- wykonanie wykopu

- przygotowanie wykopu pod fundamenty

- mechaniczne i r czne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów

1.4. Okre lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót
drogowych.

Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
zwi zanych z tras  drogow .

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Cz  Ogólna” .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00.00 „Cz  ogólna” .
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2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w ST 00.00 „Cz  ogólna”.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Cz  ogólna” .

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi
itp.),

- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00. „Cz  ogólna”.

4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju
gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci
transportu na terenie budowy. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw
roszcze  wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Cz  ogólna” .

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00. „Cz  ogólna”.

7. OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Cz  Ogólna” .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Cz  Ogólna” .

Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn , SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki
pozytywne.
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Badanie ci liwo ci pod a gruntowego wykona  w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawc .

 9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00. „Cz  Ogólna” .

Podstaw  p atno ci stanowi cena wykonania 1m3 wykopów w gruncie w stanie rodzimym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

SST 01.02.00 FUNDAMENTY

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z „Budow  magazynu odpadów” w

Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powy ej.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na celu wykonanie fundamentów tzn:

- wykonanie podk adu z chudego betonu (B 10),

- zbrojenie konstrukcji elbetowych,

- wykonanie aw i stóp fundamentowych

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych
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- wykonanie izolacji cian fundamentowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami
i oznaczaj :

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Posadowienie

Przewiduje si  posadowienie budynku stopach fundamentowych. Beton B25, B10, stal AIII.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia
1998r. posadowienie budynku zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.5.2. Dokumentacja robót

Dokumentacje robót  fundamentowych stanowi :
- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót, sporz dzona zgodnie z
rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
 - dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pó niejszymi zmianami).

2. MATERIA Y

Materia y stosowane do budowy powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk
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aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk
za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta,
je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.1. Rodzaje materia ów

2.1.1 Cement - „350” w ilo ci 300-320 kg/m3

2.1.2 Wska nik W/C -  0,55-0,60

2.1.3 Woda

Stosowana do mieszanki betonowej powinna spe nia  wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera  sk adników wp ywaj cych niekorzystnie na wi zanie i twardnienie betonu.
W przypadku w tpliwo ci nale y przeprowadzi  jej odpowiednie badanie. woda pitna (oprócz
wód mineralnych) nadaje si  do mieszanek betonowych.

2.1.4 Beton

Beton B20 (C16/20), B25 (C20/25)

2.1.5 Mieszanka betonowa

Powinna posiada  odpowiednio dobrane kruszywo, klas  betonu, konsystencj , powinna by
piel gnowana w czasie wi zania, oraz powinna zachowywa  w ciwy stosunek ci arowy

ytych w nim sk adników. Mieszanka betonowa winna by  modyfikowana plastyfikatorami
i dostosowana na podstawie odr bnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona
receptura mieszanki betonowej winna by  przechowywana przez wykonawc  robót i do czona
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium
w ostatniej recepturze powinny by  odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uk adania
w konstrukcji nale y prowadzi  dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna
by  zag szczana za pomoc  urz dze  mechanicznych.

2.1.6 Wyroby hutnicze

Jako  wyrobów hutniczych powinna by  potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN
10204:

3. SPRZ T

Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny
z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci zaakceptowanym
przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustale  w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy, oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
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Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania szczegó owe

Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas
ziemnych. Materia y nale y rozmie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej
i zabezpieczy  przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by
bezzw ocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na
odk ad s cy nast pnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku
przygotowania odk adów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odleg  podnó a skarpy
odk adu od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi :

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej ni  3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej ni  5,0m.

Za adunek,  transport,  roz adunek  i  sk adowanie  materia ów do zasypywania  wykopów
powinny odbywa  si   tak,  aby zabezpieczy  grunt przed zanieczyszczeniem i utrat
wymaganych w ciwo ci.
Wyboru rodków transportowych nale y dokona  na podstawie analizy nast puj cych
czynników:

- obj to ci mas ziemnych,
- odleg ci transportu,
- szybko ci i pojemno ci rodków transportowych,
- ukszta towania terenu,
- wydajno ci maszyn odspajaj cych grunt,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nale y wykonywa  na podstawie nast puj cych danych geotechnicznych:
- zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,
- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawieraj ce opis uwarstwie  gruntów,
poziom wód gruntowych i powierzchniowych,
- stan terenu (znaki wysoko ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zostaj ce zadrzewienie itp.).

5.2 Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szcz tki archeologiczne nale y powiadomi  Inspektora Nadzoru oraz w adze konserwatorskie
 roboty przerwa  na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.3 Urz dzenia i materia y nie przewidziane w dokumentacji projektowej

Je eli na terenie robót ziemnych napotyka si  urz dzenia podziemne nieprzewidziane
w Dokumentacji Projektowej (urz dzenia instalacyjne) albo niewypa y lub inne pozosta ci
wojenne, wówczas roboty nale y przerwa , powiadomi  o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze
prace prowadzi  dopiero po uzgodnieniu trybu post powania z instytucjami sprawuj cymi
nadzór nad tymi urz dzeniami.
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W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materia y nadaj ce si  do dalszego
ytku nale y powiadomi  o tym Inspektora Nadzoru i ustali  z nim sposób dalszego

post powania.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na g boko ci posadowienia
fundamentu, na grunt o no no ci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz
w razie natrafienia na kurzawk , roboty ziemne nale y przerwa  i powiadomi  Inspektora
Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpiecze .

5.4 Punkty pomiarowe, wytyczenie obiektu

Przed  przyst pieniem  do  robót ziemnych  Wykonawca  robót  powinien  przej   od
Inspektora  Nadzoru  punkty sta e  i charakterystyczne, tworz ce uk ad odniesienia lokalnych
pomiarów sytuacyjnych i wysoko ciowych..
Stale punkty pomiarowe powinny by  tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, eby nie
nast pi o ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wod , mróz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyj tych punktów sta ych nale y do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów
pomiarowych nale y je odtworzy .
W  przypadku  przeg bienia  wykopów poni ej przewidzianego  poziomu,  a zw aszcza
poni ej  projektowanego poziomu posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem
Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji.

5.5 Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno ci wykonywania robót ziemnych w okresie obni onych temperatur,
roboty te nale y wykonywa  w sposób okre lony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej
pt. „Wytyczne wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur".
Przez poj cie "obni onej temperatury" nale y rozumie  temperatur  otoczenia ni sz  ni  +5°C.

5.6 Wykonanie fundamentów

5.6.1 Prowadzenie robót

Roboty te mo na rozpocz  dopiero po odbiorze pod a gruntowego. Oznacza to, e po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych)
nale y sprawdzi  zgodno  rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyj tymi w projekcie.
Odbioru pod a dokonuje si  bezpo rednio przed wykonaniem fundamentów, aby unikn
zmiany stanu gruntów w pod u, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór
powinien by  przeprowadzony przed u eniem podsypki piaskowo- wirowej, betonu
wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych b
wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw wyrównawczych nale y
przeprowadzi  dodatkowo po ich u eniu. Do wykonania warstw wyrównawczych,
podsypek ods czaj cych pod fundamentami, posadzkami pomieszcze  podziemnych, przy
wymianie gruntów s abych itp. powinny by  stosowane wiry, pospó ki i piaski bez
zawarto ci ziaren pylastych i cz ci organicznych. Odbioru pod a dokonuje si  komisyjnie,
w trudniejszych sytuacjach - z udzia em autora dokumentacji geologiczno-in ynierskiej. Fakt
odbioru i jego wyniki potwierdza si  w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nale y
doda , e w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nale y wykop wykonywa  do

boko ci mniejszej od projektowanej o co najmniej 20cm, a w wykopach
przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 30-60cm, zale nie od rodzaju gruntu.
Pozostawion  warstw  gruntu usuwa si  bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
W wypadku wykonania wykopu g boko ci wi kszej ni  projektowana nale y jako
uzupe nienie zastosowa  (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)
odpowiednio zag szczon  lub stabilizowan  spoiwem podsypk  piaskowo- wirow ,
warstw  betonu (tzw. chudego betonu) itp.
Gdy podsypka piaskowo- wirowa ma grubo  wi ksz  ni  200 mm, nale y j  uk ada
warstwami i ka  warstw  zag szcza . Grubo  warstw betonu nie powinna przekracza
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1/4 szeroko ci fundamentu. Je eli konieczne by o by zastosowanie warstwy grubszej, to
nale y -w porozumieniu z projektantem - sprawdzi , czy nie wp ynie to na powstanie
nadmiernych ró nic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu.
Je eli wykopy fundamentowe s  wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów po onych
blisko siebie, to roboty ziemne nale y rozpocz  od wykopów pod konstrukcje posadowione

biej. Odbiorowi podlegaj  równie  fundamenty. Sprawdza si  prawid owo  ich
usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawid owo  wykonania robót ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji
fundamentów nie powinny by  wi ksze ni  20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentów w planie nie mog  przekracza  warto ci podanych w projekcie. Fundamenty

 wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne aw b  stóp
fundamentowych wykonuje si  z tarcz zbijanych z desek grubo ci 25 mm, usztywnionych
nak adkami z desek grubo ci 38 mm lub bali 50 mm.

5.6.2 Zasypywanie wykopów z zag szczeniem

Zasypywanie wykopów powinno by  przeprowadzone bezpo rednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementów obiektu i okre lonych robót. Przed rozpocz ciem zasypania
wykopów ich dno powinno by  oczyszczone z zanieczyszcze  obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by  u yty grunt rodzimy wydobyty
z zasypywanego wykopu, nie zamarzni ty i bez jakichkolwiek zanieczyszcze . Grunt u yty do
zasypania wykopów powinien by  zag szczony przynajmniej tak jak grunt wokó  wykopu.
Ka da warstwa gruntu powinna by  zag szczana. Grubo  zag szczanych warstw winna
wynosi :
- przy zag szczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,
- przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max
0,4m
W okolicach urz dze  lub warstw odwadniaj cych oraz instalacji grunt powinien by
zag szczany r cznie. Zag szczanie gruntu powinno odbywa  si  przy jednoczesnej, sta ej
kontroli laboratoryjnej, a wska nik zag szczenia lub wska nik odkszta cenia gruntu
nasypowego powinien by  równy wska nikowi zag szczenia gruntu rodzimego. Wilgotno
gruntu zag szczanego w danej warstwie winna by  zbli ona do wilgotno ci optymalnej. Przy
zag szczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wska nika nale y:
- roz ciela  grunt warstwami poziomymi o równej grubo ci, sposobem r cznym lub lekkim
sprz tem mechanicznym,
- warstw  nasypanego gruntu zag szcza  na ca ej szeroko ci, przy jednakowej
liczbie przej  sprz tu zag szczaj cego,
- prowadzi  zag szczanie od kraw dzi ku rodkowi obszaru zasypek.
Wykopy wokó  fundamentów nale y zasypywa  do poziomu spodu warstwy gleby na terenie
przyleg ym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nale y kszta towa  tak aby zosta o
odtworzone ukszta towanie terenu istniej cego w tym miejscu przed rozpocz ciem budowy
fundamentów.

5.6.3 Rozbiórka zabezpiecze cian wykopów

Rozbiórka zabezpiecze  powinna by  prowadzona w miar  wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemo liwo ci jej
usuni cia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagra a bezpiecze stwu pracy albo
stwarza mo liwo ci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduj  to
Rysunki.

5.6.4 Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nale y zako czy  u eniem warstwy gleby o grubo ci podobnej do
istniej cej na przyleg ym terenie. Nast pnie nale y dokona  obsiewu mieszank  ro lin zielnych
dobranych do warunków jakie wyst puj  na przyleg ym terenie.
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6. KONTROLA JAKO CI

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budow  obiektu nale y
sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym
celu nale y wykona  pobie ny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. Natomiast w
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu
do bada  geologicznych.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z norm  PN-B-06050
oraz BN-83/8S36-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny podlega
nast puj ce sprawy:

- zgodno  wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow ,
- roboty pomiarowe,
- rodzaj i stan gruntu w pod u,
- odwadnianie wykopów,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie wykopów

6.1 Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów

Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na
sprawdzeniu:
- odwodnienia ka dej warstwy,
- grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu.

6.2 Sprawdzenie zag szczenia zasypek i nasypów

Sprawdzenie zag szczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika
zag szczenia Is z warto ciami podanymi w punkcie 5. Oznaczenie wska nika zg szczenia
nale y przeprowadzi  wed ug BN-77/8931-12.
Zag szczenie nale y kontrolowa  zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie
rzadziej ni  1 raz w trzech punktach dla ka dej warstwy. Prawid owo  zag szczenia
konkretnej warstwy musi by  potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.
Ocen   wyników  zag szczania  gruntów,  zawartych  w  dokumentach  kontrolnych,
przeprowadza  si   obliczaj c  redni  arytmetyczn  wszystkich warto ci Is przedstawionych
przez Wykonawc  w raportach z bie cej kontroli Robót ziemnych.
Zag szczenie nasypu uznaje si  za zgodne z wymaganiami, je eli spe nione b  warunki:

- 2/3 wyników bada  u ytych do obliczania redniej spe nia warunki zag szczenia, a
pozosta e wyniki nie powinny odbiega  o wi cej ni  5% (Is) od warto ci wymaganej;
- Is - rednie nie mniej ni  Is - wymagane.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawc .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Program bada

Przy odbiorze robót ziemnych powinny by  przeprowadzone nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow ,
- sprawdzenie odwodnienia terenu.
- sprawdzenie wykonanych wykopów.
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Badania nale y przeprowadza  w czasie odbioru cz ciowego i ko cowego robót.
Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  w odniesieniu do tych robót,
do których pó niejszy dost p jest niemo liwy. Na podstawie wyników bada  nale y
sporz dzi  protoko y odbioru robót cz ciowych i ko cowych. Roboty zanikaj ce nale y
wpisa  do Dziennika Budowy.

8.2 Opis bada

Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacj  Projektow
oraz stwierdzeniu ich zgodno ci z ST przez ogl dziny oraz pomiar z dok adno ci  do
10,0cm.

8.3 Odbiór ko cowy

Podczas odbioru ko cowego powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) dziennik budowy,
c) protoko y stwierdzaj ce uzgodnienia zmian i uzupe nie  Dokumentacji Projektowej,
d) wyniki bada  kontrolnych betonu,
e) protoko y z odbioru robót zanikaj cych (fundamentów, zbrojenia elementów),
f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwi zane z procesem
budowy, maj ce wp yw na udokumentowanie jako ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustaw  Prawo budowlane.
Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen :
a) prawid owo ci po enia obiektu budowlanego w planie,
b) prawid owo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia, jednorodno ci
struktury, widocznych wad i uszkodze  (np. raki, rysy); czna powierzchnia
ewentualnych raków nie powinna by  wi ksza ni  5% ca kowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko ciennych nie wi ksza ni  1%; lokalne raki nie
powinny obejmowa  wi cej ni  5% przekroju danego elementu,
c) zbrojenie g ówne nie mo e by  ods oni te.

Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia konstrukcji betonowych i elbetowych .
Odchylenia Dopuszczaln

a odchy ka
[mm]

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego
pochylenia:
a)    na 1 m wysoko ci 5
b)    na ca  wysoko  konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:
a)    na 1 m p aszczyzny w dowolnym kierunku 5
b)    b) na ca  p aszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu  przy sprawdzeniu at

ugo ci 2 m, z wyj tkiem powierzchni podporowych:

a)    powierzchni bocznych i spodnich ±4
b)      b) powierzchni górnych ±8
Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów ±20
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8

Odchylenia w rz dnych powierzchni innych elementów ±5

8.4 Ocena wyników bada

Je eli wszystkie przewidziane badania da y wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nale y
uzna  za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chocia  jedno badanie da o wynik
ujemny, wykonane roboty lub ich cz  nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami ST. W
tym przypadku Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty ziemne do zgodno ci z ST
i przedstawi  je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót fundamentowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi przez Wykonawc
w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót, zgodny
z harmonogramem finansowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pó niejszymi zmianami)

10.2 Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów
oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie okre lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
og oszenia Zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. – w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

10.3 Normy

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania
- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod
bromow .
- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamo ci biernej.

10.4 Inne dokumenty, instrukcje, przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentów.
- Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.
- Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
- Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.-
- Rowi ski L., Kobiela M., Skar ski A.: Technologia monolitycznego budownictwa
betonowego. PWN, Warszawa 1986.
- Stosowanie cementu powszechnego u ytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom 1
Budownictwo ogólne, cz  1 i 2. Arkady, Warszawa 1990
- Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach elbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1984
- Wytyczne  stosowania  zgrzewanych  szkieletów zbrojeniowych  w konstrukcjach
elbetowych.  Instytut  Techniki Budowlanej, Warszawa 1989

- Warunki techniczne wykonywania cianek szczelnych. Instytut badawczy Dróg i
Mostów, zeszyt 1-25 Wytyczne wykonywania robót budowlano monta owych w okresie
obni onych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

SST 01.03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WST P

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojarskich zwi zanych z „Budow  magazynu
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odpadów” w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim.

1.3 Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe
wyst puj ce przy wykonywaniu zbrojenia obiektów budowlanych, a tak e roboty tymczasowe
oraz prace towarzysz ce.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie Robót zwi zanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- monta em zbrojenia,
- kontrol  jako ci robót i materia ów.
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy zbrojone budynku – fundamenty

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami
i oznaczaj :
Pr ty zbrojenia - pr ty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kr gach oraz druty,
przyci te i ukszta towane odpowiednio do wymaga  projektu.
Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia z one z pr tów pod nych i poprzecznych,
po czonych za pomoc , zgrzewania.
Spajanie - czenie pr tów ze sob  lub z innymi elementami stalowymi za pomoc  spawania
lub zgrzewania.
Ci gna spr aj ce - druty, sploty, pr ty lub ich wi zki ze stali o wysokiej wytrzyma ci,
przeznaczone do spr ania konstrukcji
Klasa stali - okre lanie w asno ci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych
w konstrukcjach elbetowych, wyra one liter  A i cyfr  0 lub cyfr  rzymsk  (w jednym
przypadku uzupe nion  liter  N) PRZYK AD -A-III
Charakterystyczna granica plastyczno ci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyra na granica
plastyczno ci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto  napr enia odpowiadaj cego
odkszta ceniu trwa emu stali zbrojeniowej 0,2 %
Obliczeniowa granica plastyczno ci stali zbrojeniowej - warto  uzyskana w wyniku
podzielenia charakterystycznej granicy plastyczno ci stali zbrojeniowej przez cz ciowy
wspó czynnik bezpiecze stwa dla stali zbrojeniowej.
Wytrzyma  charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozci ganie - gwarantowana
wytrzyma  stali zbrojeniowej na rozci ganie, nie wi ksza ni  1,35 charakterystycznej
granicy plastyczno ci.
Charakterystyczna granica plastyczno ci stali spr aj cej - gwarantowana warto
napr enia odpowiadaj cego odkszta ceniu trwa emu stali spr aj cej 0,1 %
Obliczeniowa granica plastyczno ci stali spr aj cej - warto  uzyskana w wyniku
podzielenia charakterystycznej granicy plastyczno ci stali spr aj cej przez cz ciowy
wspó czynnik bezpiecze stwa dla stali spr aj cej.
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Wytrzyma  charakterystyczna stali spr aj cej na rozci ganie - gwarantowana
wytrzyma  stali spr aj cej na rozci ganie
Cz ciowy wspó czynnik bezpiecze stwa dla stali - wspó czynnik uwzgl dniaj cy mo liwo
wyst powania ni szej granicy plastyczno ci stali ni  charakterystyczna granica
plastyczno ci, a tak e odchy ki wymiarów przekroju pr ta i elementu konstrukcji (nie wi ksze
jednak od dopuszczalnych).

1.5 Opis prac przewidzianych w projekcie

1.5.1 Posadowienie budynku

Przewiduje si  posadowienie budynku na stopach fundamentowych. Beton B25, B10, stal
AIII.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia
1998r. posadowienie budynku zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 – „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

1.7 Dokumentacja robót

Dokumentacje robót  zbrojeniowych stanowi :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. „w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budow ,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót, sporz dzona zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami),
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,
 - dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pó niejszymi zmianami).

2. MATERIA Y
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Materia y stosowane do wykonania robót zbrojeniowych powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk
za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta,
je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczane w kr gach lub prostych wi zkach zaopatrzonych
w przywieszki zawieraj ce znak wytwórcy, rednic  minimaln , znak stali, numer wytopu
i znak obróbki cieplnej oraz posiada  atest hutniczy.

2.1 Rodzaje materia ów

2.1.1 Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem elaza (Fe) z w glem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), mied  (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej

sto  wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniow , zale nie od jej w ciwo ci mechanicznych,
zalicza si  do odpowiedniej klasy jako ci. Rozró nia si  pi  klas tej stali: A-0, A-l, A-M, A-III i
A- IIIN. W ka dej z tych klas stali zbrojeniowej wyró nia si  jej gatunki. Podstawowe
parametry charakteryzuj ce stal zbrojeniow  podano w tabl. 1.

Klasa stali Znak gatunku Spajalno Nominalna Granica plastyczno ci stali

rednica
pr tów

Charakterys
tyczna

Obliczeni
owa

MPa
A-O StOS-b spajalna 5,5-40 220 190
A-l St3SX-b

St3SY-b
St3S-b

spajalna 240 210

PB 240 Trudno spajalna 6-40 240 210
A-ll St50B Trudno spajalna 6-32 355 310

18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajalna 6-28 355 310

A-III 25G2S Trudno 6-40 395 350

35G2Y spajalna 6-20 410 350
34GS 6-32 410 350
RB400 6-40 400 350

RB400W spajalna 400 350
A-IIIN 20G2VY-b spajalna 6-28 490 420

RB500 Trudno spajalna 6-40 500 420

RB500W spajalna 500 420
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Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-IIIN wg PN-B-03264:2002

Do podstawowych gatunków   stali do zbrojenia konstrukcji elbetowych zalicza si  stal klasy
A-IIIN gatunku RB500W, A-III gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A. oraz stal klasy A-l gatunku
St3S, A-I gatunek St0S.
Ze wzgl du na najlepsze parametry wytrzyma ciowe nale y w jak najszerszym zakresie
stosowa  stal A-IIIN.

2.1.1.1 Zasady doboru stali zbrojeniowej:

Podstawowym rodzajem zbrojenia no nego w konstrukcjach z betonu s  pr ty ze stali:
- klasy A-III - w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem sta ym, zmiennym, wielokrotnie
zmiennych i dynamicznym w zakresie temperatur od -60°C do + 100"C Ka dorazowo przed
zastosowaniem stali konkretnego gatunku stali nale y sprawdzi  zakres jej stosowania uj ty w
normie lub aprobacie technicznej. Oprócz pr tów jako zbrojenie konstrukcji elbetowych stosuje
si  druty o rednicy 3-5 mm. W elemencie elbetowym pr ty no ne zaleca si  wykonywa  ze
stali jednego gatunku,
- klasy A-I s  u ywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach
z betonu,
- stal zbrojeniow  z importu (a tak e inne gatunki stali, niewymienione wy ej) mo na
stosowa  wy cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kr gach rednicy 55-do-100 cm i masie
do   1000 kg lub w postaci pr tów d ugo ci O do 12 m Pr ty ze stali klasy A-O i A-l s  okr e,

adkie, a ze stali wy szych klas -okr e, ebrowane.

3. SPRZ T

Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny
z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci zaakceptowanym
przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustale  w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do
pracy, oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1. Sprz t do wykonania robót zbrojarskich

- urz dzenia i maszyny do prostowania pr tów cienkich /walcówki/ oraz do prostowania pr tów
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,
- urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni  d ugo ,
- urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych,
- urz dzenia i sprz t do zgrzewania i spawania pr tów zbrojeniowych.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

48



uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

Sk adowanie materia ów
Stal zbrojeniow  nale y sk adowa  pod zadaszeniem, posortowan  wg wymiarów i gatunków.
Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na wydzielonych, uporz dkowanych
miejscach, w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sk adowane by
winny w magazynie zamkni tym, w kr gach, posortowane wg wymiarów i gatunków.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementów elbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich,
wyposa onych w niezb dne urz dzenia i maszyny. Te warsztaty s  urz dzane na placu
budowy b  na terenie zaplecza przedsi biorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kr gi, pr ty, szkielety zbrojenia) powinna by  na
budowie sk adowana na placu magazynowym, na podk adach drewnianych (rozstawionych
co oko o 2,0 do 2,5 m) b  przeno nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uk ada  tej
stali bezpo rednio na gruncie.
Pr ty zbrojeniowe nale y segregowa  wed ug klas i gatunków, rednicy i d ugo ci.
Stal w kr gach uk ada si  na placu magazynowym na p ask (do o miu warstw) lub opieraj c
jeden kr g o drugi.
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuj  takie czynno ci jak czyszczenie, prostowanie,
ci cie, gi cie i monta .

5.2 Czyszczenie pr tów

Zbrojenie powinno by  oczyszczone, aby zapewni  dobr  wspó prac  (przyczepno ) betonu
i stali w konstrukcji. Nale y wi c usun  z powierzchni pr tów zanieczyszczenia smarami,
farb  olejn  itp., a tak e uszcz  si  rdz  (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si  nie jest
szkodliwy). W celu usuni cia farb olejnych  b  zat uszczenia  stosuje si  opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si  zanieczyszcze  pr ty wyciera si ; je li jest to niezb dne -
równie  papierem ciernym). Nalot rdzy uszcz cej si  mo na usun  za pomoc  szczotek
drucianych. W razie potrzeby nale y zastosowa  piaskowanie. Pr ty przed ich u yciem do
zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota. Pr ty
zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi
lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. Stal nara on  na cho by chwilowe
dzia anie s onej wody, nale y zmy  wod  s odk . Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon ,
oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko
zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem
ciep ej wody.
Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Kierownika Projektu.

5.3 Prostowanie pr tów

Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek. Dopuszczalna
wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pr ty u ywane do
przygotowania musz  by  proste. Dlatego - w przypadku wyst powania miejscowych
zakrzywie  - nale y te pr ty wyprostowa  przed przyst pieniem do dalszej obróbki (ci cia
itd.).
Pr ty zbrojeniowe w kr gach mo na prostowa  przez wyci ganie za pomoc  np. wci garki,
lub mechaniczne prostowanie pr tów przy u yciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy
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dopuszcza si , zw aszcza pr ty wi kszych rednic, prostuje si  r cznie za pomoc  klucza
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.4 Ci cie pr tów zbrojeniowych

Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Oczyszczone
i wyprostowane pr ty tnie si  na odcinki d ugo ci wynikaj cej z projektu. Wskazane jest
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Stosuje si  do tego celu no yce r czne, a tak e
(zw aszcza w przypadku pr tów wi kszych rednic) no yce mechaniczne o nap dzie
elektrycznym. No ycami mechanicznymi mo na przecina  jednocze nie wi cej ni  jeden
pr t. Do ci cia siatek zbrojeniowych stosuje si  no yce hydrauliczne przewo ne. Ci cia
mo na równie  przeprowadz  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie
ci cie palnikiem acetylenowym.

5.5 Odgi cia pr tów, haki

Promienie gi cia pr tów wg wytycznych PN-B-03264.
Wymiaru pr tów odgi tych podano wzd  zewn trznych kraw dzi pr ta. Dla strzemion
obowi zuj  wymiary liczone po wewn trznej kraw dzi pr ta.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki
podane dla haków. Nale y zwróci  szczególn  uwag , przy odbiorze haków i odgi  pr tów,
na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e podczas wyginania.
Poci te pr ty s  nast pnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Pr ty mo na wygina  r cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj c trzpienie zamocowane
w blacie sto u zbrojarskiego lub za pomoc  gi tarek r cznych lub za pomoc  gi tarek
mechanicznych . Mo na przy tym jednocze nie wygina  wi cej ni  jeden pr t. Wygi te pr ty
zbrojeniowe i strzemiona montuje si  bezpo rednio w deskowaniu lub przygotowuje
w postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i s upów mo na montowa  na
dwóch lub trzech koz ach. Na tych koz ach uk ada si  pr ty dolne zbrojenia belki lub
zbrojenia stosowanego przy jednym boku s upa, a nast pnie nak ada si  strzemiona
i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okre lonym w projekcie. Po po czeniu strzemion z
pr tami szkielet odwraca si  i wsuwa w strzemiona pozosta e pr ty, cz c je (np. drutem
wi za kowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si  w deskowanie. Zbrojenie p yt
mo na uk ada  od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si  kred  lub

ówkiem ciesielskim rozstaw pr tów no nych (g ównych) i rozdzielczych. Nast pnie
rozk ada si  pr ty no ne i na nich uk ada si  i od razu czy pr ty rozdzielcze usytuowane u
do u p yty. Pó niej montuje si  pr ty rozdzielcze w zagi ciach pr tów no nych, a na ko cu
pr ty u góry p yty. Podobnie montuje si  szkielety zbrojeniowe cian. Na ustawionej jednej
stronie deskowania wyznacza si  rozstaw pr tów. Ustawia si  pr ty pionowe, a nast pnie,
poczynaj c od spodu, czy z nimi pr ty poziome. Pionowe pr ty cian i s upów przywi zuje
si  do pr tów wystaj cych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. D ugo  zak adu
powinna by  zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubo ci otuliny
betonowej zaleca si  za  na pr ty specjalne kr ki z tworzywa sztucznego. Pr ty czy
si  w szkielety, stosuj c zgrzewanie, spawanie lub wi zanie drutem. Po czenia zgrzewane
i spawane s  sztywne. W deskowaniu mo na pr ty zgrzewa  za pomoc  przewo nych
zgrzewarek. W zbrojarniach s  instalowane zgrzewarki sta e. Do wykonywania siatek
zbrojeniowych u ywa si  zgrzewarek wielopunktowych. Pr ty ze stali spawalnej mo na

czy  za pomoc  spawania. Wykorzystuje si  do tego celu ró nego rodzaju spawarki. Pr ty
nale y wi za  wy arzonym drutem o rednicy 1 mm, stosuj c np. w ze  prosty pojedynczy
lub podwójny b  w y krzy owe albo martwe . Zbrojenie elementów elbetowych powinno
sk ada  si , je li to mo liwe, z pr tów nieprzerwanych na d ugo ci jednego prz a lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Je eli ten warunek nie mo e by  spe niony, to odcinki
pr tów trzeba w zasadzie czy  za pomoc  spawania lub zacisków mechanicznych.
Dopuszcza si  te czenie pr tów na zak ad. Zaleca si , aby po czenia pr tów znajdowa y
si  w przekrojach, których no no  pr tów nie jest ca kowicie wykorzystana. Rodzaje
po cze  spajanych i sposoby ich wykonania s  podane w PN-B-03264:2002.
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5.6 Monta  zbrojenia

5.6.1 Wymagania ogólne

Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny
beton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie
i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt
co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej
smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej,
stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo  otuliny zewn trznej
w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego jak podano w projekcie.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie
i transportowanie materia ów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów
zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych schematów zapewniaj cych
kolejno  robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy monta
zbrojenia. Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  trwale
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze
podczas betonowania i zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y
uk ada  w deskowaniu tak, aby grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym
w projekcie.

5.6.2 Monta  zbrojenia

Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej Skrzy owania
pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami
dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony o rednicy I mm, u ywa si  do czenia pr tów
o rednicy do 12mm, przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm.

5.6.3 Zasady zbrojenia elementów

Zbrojenie konstrukcji elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te
ównym) i uzupe niaj ce.

Gdzie zbrojenie no ne okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupe niaj ce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie nale y uk ada ci le
wg ustale  Dokumentacji projektowej

5.6.4 Zasady BHP

Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami
z umocowanymi od strony nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y
oddzieli  siatk  o wysoko ci 1m, o oczkach max. 20mm. Podczas ci cia pr ta no ycami
nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole zbrojarskim. Ci cie no ycami pr tów o
rednicy wi kszej ni  20mm jest zabronione. Przy mechanicznym ci ciu pr tów nie wolno

chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej, ni  50cm od no yc tn cych Pr ty o rednicy
wi kszej, ni  20mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie pr tów na mechanicznej
gi tarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki
Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  wyci ganego pr ta
w czasie prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych
wy cznie do pracy zbrojarzy jest zabronione

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
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6.1 Zakres bada  wykonywanych w trakcie robót

6.1.1 Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogl dziny,
- badanie zgodno ci wykonania zbrojenia z obowi zuj cymi przepisami,
- badanie zgodno ci usytuowania zbrojenia z projektem,
- badanie jako ci po cze  zgrzewanych wykonywanych na placu budowy Dostarczon  na
budow  parti  stali nale y przed wbudowaniem zbada  laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
za wiadczenia o jako ci stali, nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na
podstawie ogl dzin zewn trznych lub gdy stal p ka przy gi ciu.

Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci
z Dokumentacj  Projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi.
6.1.2 Tolerancja ci cia, gi cia i monta u zbrojenia

Tablica 3
Parametr Zakres

tolerancji
Dopuszcza
lna
odchy ka

ugo  po przyci ciu (L-d ugo  pr ta wg
Dokumentacji Projektowej)

dla L<6,0 m

dla L>6,0 m

±20 mm

±30mm

Miejsce odgi cia (w stosunku do
wymaga  Dokumentacji Projektowej)

dla <0,5m
dlaO,5m<L<
1,5m dla
L>1,5m

± 10 mmi
± 15 mm

± 20 mm

enie pr tów: (w stosunku do
wymaga  Dokumentacji Projektowe) a)
otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru

< 5 mm

b) otulina zbrojenia - zwi kszenie wymiaru w
zale no ci od ca kowitej grubo ci elementu (h)

dla h<0,5 m
dla 0.5 m<h<1,5
m
dla h>1.5 m

+5 mm - +
10mm
+ 15 mm

+20 mm

c) odleg  pomi dzy s siednimi równoleg ymi
pr tami

a<0,05 m
0,05<a<02
0m
0,20<a<0,4
0 m a>0,40
m

±5 mm ±
10 mm ±
20 mm
±30 mm

d) odchylenia u enia pr tów zbrojenia w
stosunku do wymiarów elementu (b- ca kowita
grubo  lub szeroko  elementu)

b<0,25 m
0,25<a<0,50 m
0,50<a<1,50m
b>1,5m

± 10 mm
± 15 mm
±20 mm
±30 mm

Tolerancje ci cia, gi cia i monta u

6.1.3 Kontrola jako ci robót zbrojarskich
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Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak
usytuowane, aby nie uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania
i zag szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pr tów betonem, stosowa  nale y ró nego rodzaju
wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza
si  w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodno ci u onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si  wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw strzemion, po enie z czy,

ugo  zakotwienia itp. Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia
w deskowaniu podano w tablicy poni ej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y
odnotowa  w dzienniku budowy.

Tablica 4
Okre lenie wymiaru Warto

odchy ki
Od wymiarów siatek i szkieletów wi zanych lub zgrzewanych
a) d ugo  elementu
b) szeroko  (wysoko ) elementu - przy wymiarze do
1 m
                                                                  - przy wymiarze

±10 mm
±5 mm
±10 mm

W rozstawie pr tów pod nych, poprzecznych i strzemion
a) przy O < 20 mm
b) przy O > 20 mm

±10 mm
±0,50

W po eniu odgi  pr tów ±20
W grubo ci warstwy otulaj cej ±10 mm
W po eniu po cze  (styków) pr tów ±25 mm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawc .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Badania przy odbiorze stali dostarczonej na budow

- sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,
- próba rozci gania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,
- próba zginania na zimno wg PN-H-04408.
- kontrol  usytuowania zwodów instalacji odgromowej w poszczególnych elementach .
Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y
pobra  z ró nych miejsc kr gu. Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie
badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia
podano w tabelach 3 i 4 niniejszej ST.
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Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno
przekracza  3%,
- liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich
liczby na tym pr cie,
- ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ± 0,5 cm,
- ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót zbrojeniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi przez Wykonawc
 harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót, zgodny
z harmonogramem finansowym.
Kwoty rycza towe obejmuj ce roboty zbrojeniowe uwzgl dniaj :
- zakup i dostarczenie materia ów,
- oczyszczenie i wyprostowanie pr tów zbrojeniowych,
- wygi cie, przycinanie pr tów,
- czenie spawane „na styk" lub „na zak ad" oraz monta  zbrojenia przy u yciu drutu
wi za kowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i niniejsz  Specyfikacj ,
- oczyszczenie terenu robót
- w cenie jednostkowej mieszcz  si  równie  koszty ewentualnych rusztowa  i pomostów
niezb dnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórk .
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania
robót obj tych niniejsz  ST przewidzianych i Dokumentacj  projektow .

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pó niejszymi zmianami)

10.2 Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów
oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie okre lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
og oszenia Zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. – w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

10.3 Normy

- PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
- PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne
- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
- PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiej ca. Gatunki (zmiany: BI 11/84, BI 1/90,
BI 10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4)
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma ci. Gatunki (zmiany: BI
10/88, BI 3/90, BI 10/91, BI 5/92, BI 4/93)
- PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
(zmiany: BI 9-10/90, BI 10/91, BI 4/94)
- PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozj . Gatunki
- PN-EN-10088-3:1999 Stale  odporne  na  korozj . Warunki techniczne dostawy
pó wyrobów,  pr tów, walcówki  i  kszta towników ogólnego przeznaczenia
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie
- PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
- PN-89/H-84023.06 Stal okre lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO-6935-2/Ak:1998/Apl:1999)
- PN-82/H-93215 Walcówki i pr ty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki:
BI 4/91 i BI 8/92)
- PN-71/M-80014 Druty stalowe g adkie do konstrukcji spr onych

10.4 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Zalecenia i Instrukcje producentów.
SST 01.04.00 PODK ADY

1. WST P

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru pod y i podk adów zwi zanych z „Budow  magazynu

odpadów” w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Bia a.
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Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz
2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powy ej.

3. Zakres robót obj tych SST

Opracowanie obejmuje wykonanie i zag szczenie pod y. Wykonanie podk adów jako
warstw wyrównuj cych i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do
których wykonania zosta y u yte materia y i wyroby odpowiadaj ce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami
i oznaczaj :
- pod e – warstwa zag szczonych materia ów sypkich.
- podk ad – warstwa wyrównuj ca lub spadkowa.
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce dane
opisuj ce przedmiot i wymagania dla okre lonego obiektu lub roboty niezb dne do jego
wykonania.

5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

2. MATERIA Y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
00.00

1. Piasek

Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczególno ci:
- nie zawiera  domieszek organicznych,
- mie  frakcje ró nych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spe nia  wymagania normy PN-88/B-32250 „Materia y
budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

3. Cement
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Do zaprawy cementowej nale y stosowa  cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego u ytku” lub aprobaty technicznej.

4. Zaprawy budowlane

- Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwyk e” lub aprobaty technicznej.
-Przygotowanie zapraw  powinno by  wykonywane mechanicznie.
-Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

5. Zbrojenie

Stosowanie zgodnie z projektem.

6. Klasy betonu

Stosowanie zgodnie z projektem.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00

1. Sprz t i narz dzia do wykonywania podk adów

Przy wykonywaniu podk adów Wykonawca powinien korzysta  z:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod ,
- elektronarz dzia.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00

1. Transport i sk adowanie materia ów

- Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-88/6731-08. Cement  luzem
nale y przewozi  cementowozem, natomiast workowany mo na przewozi  dowolnymi
rodkami transportu je li  w odpowiedni sposób b dzie zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00

1. Warunki przyst pienia do robót

Zapraw  nale y przygotowa  mechanicznie zgodnie z norm  PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e” i w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje sk adników zapraw
dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaga  marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

2. Pod e, piasek zag szczony

W zale no ci od pomieszczenia i rodzaju pod ogi (wed ug projektu wykonawczego) pod e
pod wykonanie warstwy podk adowej z betonu nale y przygotowa  w nast puj cy sposób:
- grunt rodzimy bez przygotowania,
- grunt rodzimy zag ci  do wska nika Proctora 1.0
- piasek stabilizowany – warstw  piasku o grubo ci od 10 do 30cm (wed ug projektu
wykonawczego) od poziomu gruntu rodzimego no nego, zag ci  na mokro i uk ada
warstwami,
-piasek stabilizowa  cementem o grubo ci 20cm od poziomu gruntu rodzimego no nego –
Rm do 2,5 MP.

3. Podk ady

Podk ad betonowe powinny by  wykonane z betonu co najmniej takiej klasy – jak jest
podana w projekcie wykonawczym i grubo ci minimalnej takiej jak podana w projekcie
wykonawczym.
Nale y wykona  zbrojenie podk adu betonowego zgodnie z projektem wykonawczym.

6. KONTROLA JAKO CI

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00

1. Badania przed przyst pieniem do robót

Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby posiadaj :
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

ciwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklaracj  zgodno ci, dla których ustanowiono Polskie Normy, je eli nie s  obj te
certyfikacj  okre lon  wy ej.
- oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
bada  dora nych.
Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania betonu, cementu,
wody, kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

58



Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci cementu, wody, kruszywa okre lone
w pkt. A.2.2. niniejszej specyfikacji.

2. Badania w czasie trwania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci
jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwyk e”.
Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. Badania w czasie odbioru robót

Badania podk adów wyrównawczych i spadkowych powinny by  przeprowadzone w sposób
umo liwiaj cy ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogl dziny i pomiary)
- stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno ci lub
certyfikatów zgodno ci prze onych przez dostawców.

Prawid owo ci wykonania podk adów przez sprawdzenie:
- równo ci p aszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy u yciu
dwumetrowej aty, przyk adanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa  prze witów
wi kszych ni  2mm.
- odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza  2mm na d ugo ci aty i 5mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST 00.00

1. Jednostka obmiarowa, zasady obmiarowania

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawc .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00

1. Odbiór pod y

Odbiór pod a przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonania
podk adów. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y
pod e oczy ci  z zanieczyszcze .
2. Odbiór podk adów

Odbiór gotowych podk adów przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-62/B-10145 „Posadzki
z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiór nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powykonawcza, w której
podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

59



Zgodno  wykonania podk adów sprawdza si  na podstawie porównania wyników bada
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach.

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji)
da y pozytywny wynik.

Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:
- wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie
przeprowadzonych próbek kontrolnych przeprowadzonych w czasie wykonywania robót,
- równo ci podk adu,
- odchyle  od p aszczyzny poziomej lub okre lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc
dwumetrowej aty i poziomicy, odchylenia mierzy  z dok adno ci  do 1mm,
- wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow ,
-prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawid owo ci wykonania spadków,
Odbiór gotowych podk adów powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia,
 stwierdzenia zgodno ci z zamówieniem.

Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, podk ady nie powinny by
odebrane.
W takiej sytuacji nale y:
- podk ady poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mo liwe powy sze rozwi zanie, usun  podk ad i ponownie
wykona .

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00

1. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi przez Wykonawc  w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót, zgodny
z harmonogramem finansowym.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

1. Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u ytku.
P-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-ISO-9000 (Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotycz ce  systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewniania jako ci.

2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom I. Cz  4 – Pod ogi i posadzki, wydanie ARKADY – 1990r.
SST.01.05.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

1. WST P

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych (hydroizolacji) i przeciwwodnych

zwi zanych z „Budow  magazynu odpadów” w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8

w Gminie Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz
2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie poprzednim.

3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) obejmuj  izolacje
przeciwwilgociowe przegród zewn trznych i wewn trznych, poziomych i pionowych obiektu.

4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami
i oznaczaj :
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej –
wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej zgodnie z dokumentacj  projektow ,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , okre laj cy zasady nadzoru i kontroli
poszczególnych operacji roboczych, mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
i instrukcje,
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane
opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej.

5. Opis prac przewidzianych w projekcie

- izolacja elementów budynku poni ej poziomu terenu
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6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST 00.00

2. MATERIA Y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST
00.00
1. Papa termozgrzewalna

Papy zgrzewalne produkowane s  z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, e okres starzenia si  pap jest
wyd ony i wynosi kilkadziesi t lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegaj  konserwacji przez ca y okres u ytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS s  elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gi tko ci wykonywane jest w temperaturze -25ºC), dlatego mo na je uk ada
praktycznie przez ca y rok. Osnow  pap zgrzewalnych stanowi : welon z w ókien
sztucznych, tkanina szklana lub w óknina poliestrowa. S  to materia y wysokiej jako ci
odporne na korozj  biologiczn  i posiadaj ce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty musz  posiada  dokumenty dopuszczaj ce do stosowania
w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe s  materia em przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi
zasadami wykonywania zabezpiecze  wodochronnych. Ró nice dotycz ce zasad
wykonywania izolacji przy u yciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaj

ównie ze specyficznych w ciwo ci pap nowej generacji, a mianowicie:
- du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci
pozosta ym elementom.

2. Papa izolacyjna podk adowa elastomerobitumiczna

Grubo  powinna zosta  okre lona w projekcie wykonawczym.
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych a w szczególno ci do
wykonywania warstwy podk adowej izolacji.
Wymogi techniczne:
-powierzchnia górna drobnoziarnista posypka mineralna,
-powierzchnia dolna laminowana folia,
-wk adka no na w óknina poliestrowa 200g/m2
-wyd enie przy rozerwaniu wzd /w poprzek 40/40 %
-gi tko  gi tko  niskich temperaturach -25ºC
-grubo  min.3,4mm,
-si a zrywaj ca wzd  700N,
-si a zrywaj ca w poprzek 500N,
-odporno  na wysokie temperatury w ci gu 2h +100ºC

ZASTOSOWANIE: Papa zastosowana jako izolacja podk adowa pod pap  termozgrzewaln .

3. Folie hydroizolacyjne

3.1. Folia polietylenowa budowlana

Grubo  i liczba warstw powinna zosta  okre lona w projekcie wykonawczym.
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Folia izolacyjna pe ni funkcj  zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podk adów cementowych
i betonowych, wody opadowej- Szczelno  uk adu zapewnia si  poprzez klejenie zak adów

siednich arkuszy dysperbitem.
Wymogi techniczne:
- grubo  min. 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzyma  na rozdzieranie 60 N/mm,
- przesi kliwo  przy dzia aniu s upa wody o wysoko ci 1 m w czasie 100 h nie przesi ka
- opór dyfuzyjny 60 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniaj ce ognia
Folia zastosowana jako paraizolacja i wiatroizolacja oraz  jako warstwa zabezpieczaj ca
warstwy przegród budowlanych przed przenikaniem wilgoci

3.2. Folia poliestrowa budowlana

Grubo  i liczba warstw podana w projekcie wykonawczym.
Folia izolacyjna pe ni funkcj  zabezpieczenia warstw przegród budowlanych przed
przenikni ciem wilgoci z wykonywanych warstw podk adów cementowych i betonowych,
wody opadowej – Szczelno  uk adu zapewnia si  poprzez klejenie zak adów s siednich
arkuszy dysperbitem.

Powinna by  odporna na korozj  biologiczn , a tak e wykazywa  odpowiedni  wytrzyma
na napr enia rozci gaj ce, które mog  powsta  w przeponie izolacyjnej.

ZASTOSOWANIE: Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczaj ca warstwy przegród
budowlanych przed przenikaniem wilgoci.

3.3. Bitumiczna dyspersja

Izolacja pionowa i pozioma elementów budynku znajduj cych si  poni ej poziomu terenu
(fundamenty). Wed ug specyfikacji producenta.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00
1. Sprz t do wykonywania robót

Wykonywanie robót izolacyjnych nale y wykonywa  przy u yciu palników do zgrzewania,
drobnego sprz tu budowlanego i elektronarz dzi.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezb dne s :
- palnik gazowy jednodyszowy z w em,
- ma y palnik do obróbek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyskowy b  sze ciodyskowy z w em (w przypadku zgrzewania
du ych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- nó  do ci cia papy,
- wa ek dociskowy z silikonow  rolk ,
- przyrz d do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygi ta).
Ma e palniki gazowe b  palniki jednop omieniowe s  do wykonywania detali i obróbek
z pap zgrzewalnych. W  do palników gazowych powinien mie  d ugo  min. 15m, aby
umo liwia  swobodne poruszanie si  z palnikiem bez cz stego przestawienia butli gazowej.
Butle gazowe powinny wa  11kg lub 33kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczególnie 11kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
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Szpachelka s y do ukosowania zgrzewów i ich wyg adzania oraz do sprawdzenia
poprawno ci wykonanych spoin.
Pracownik maj cy do wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wyka czaniu poszczególnych
detali praktycznie nie dotyka papy r , lecz pos uguje si  w tym celu w nie szpachelk .
Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku
roboczym musi si  znajdowa  sprz t ga niczy w postaci ga nicy, koca ga niczego,
pojemnika z wod  i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w rodki
przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00
1. Pakowanie i magazynowanie materia ów

Rolki pap nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych je przed

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzia aniem promieni

onecznych

i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny

by  magazynowane w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Rolki pap nale y przewozi

krytymi rodkami transportowymi, uk adane w jednej warstwie, w pozycji stoj cej,

zabezpieczone przed przewracaniem si  i uszkodzeniem. Rolki pap mog  by  przewo one

w kontenerach lub na paletach.

Inne materia y izolacyjne powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre lony przez Producenta. Instrukcja winna by  dostarczona
odbiorcom w j zyku polskim.
Emulsja dostarczona w pojemnikach zamkni tych fabrycznie mo na przechowywa
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesi cy.

Na ka dym opakowaniu powinna znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:
-nazw  i adres producenta
-nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
-wymiary,
-numer aprobaty technicznej,
-nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
-znak budowlany.

2. Transport materia ów

Transport materia ów odbywa si  w sposób zabezpieczaj cy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre lony w instrukcji dostarczonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny by
wykonywane na podstawie wskaza  projektu technicznego i Producenta.
Zmiany rozwi za  technicznych w stosunku do przyj tych w projekcie powinny by
odnotowane w dzienniku budowy.
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Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów
konstrukcyjnych powinny by  uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji,
w sposób wykluczaj cy przeciekanie wody mi dzy tymi przewodami, elementami i izolacj .
Podczas robót izolacyjnych nale y chroni  uk adane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mo liwo ci  zawilgocenia i zalania wod .
Wszystkie materia y do wykonywania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym
w normach pa stwowych lub wiadectwa ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji powinny by  zako czone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty, itp. elementy.

2. Przygotowanie pod a

Obróbk  rozpoczyna si  od przygotowania pod a. Nale y zbi  wystaj ce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y oczy ci  z gruzu i z ziemi.
Wystaj ce cz ci fundamentów nale y potraktowa  ze szczególn  pieczo owito ci . Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obni aj ce przyczepno  cz ci nale y usun  z ca ej
powierzchni za pomoc  odpowiednich narz dzi np. r cznej szlifierki.
Nast pnie o ile to konieczne nale y powierzchni  betonow  wyrówna  zapraw  cementow ,
a nast pnie przetrze , ale nie wyg adza . Pod e musi by  niezmo one, no ne, równe
i wolne od smo y, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszcze .
Kraw dzie nale y sfazowa  (zukowa ) za  naro a odpowiednio zaokr gli .
Do tworzenia wyoble  najlepiej nadaje si  kielnia z zaokr glonym naro em. Promie
zaokr glenia powinien wynosi  maksymalnie 2cm. Wyoblenia mo na wykona  z zaprawy
cementowej lub zastosowa  prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja si  do
pod a.

3. Izolacje papowe

Izolacje powinny ci le przylega  do izolowanego podk adu. Nie powinny p ka , a ich
powierzchnia powinna by  g adka bez lokalnych wg bie  lub wybrzusze .

3.1. Gruntowanie pod a

Gruntowanie pod a wykona  zgodnie ze wcze niejszym wskazaniem. Materia  gruntuj cy
nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przyst pieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nale y zapozna  si  ze
stanem pod a, dokona  pomiarów  powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi
poziomy sadzenia wpustów, przepustów, wielko  spadków izolowanych powierzchni oraz
ilo  przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa  roz enie
poszczególnych pasów papy. Dok adne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materia ów.
Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie
ni szej ni  0ºC w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b  magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20ºC) i wynoszone bezpo rednio przed zgrzaniem. Nie
nale y prowadzi  prac w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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Roboty dekarskie zaczynaj  si  od osadzenia wpustów, przepustów, a tak e od wst pnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podk adowej.
Pasy papy nale y uk ada  równolegle do d szej kraw dzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zak adów zgodnym z kierunkiem spadków. Przed u eniem papy nale y j
rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a nast pnie po przymiarce (z
uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu zwin  j  z dwóch ko ców
do rodka. Miejsca zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z którym czona b dzie
rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i przeci gn  szpachelk  w celu wtopienia
posypki na ca ej szeroko ci zak adu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej
warstwy papy a  do momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk . Miar  jako ci zgrzewa
jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0cm na ca ej d ugo ci zgrzewa. W przypadku
gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y docisn  zak ad, u ywaj c
wa ka dociskowego z silikonow  rolk . Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby
pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci.
Silny wiatr lub zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub
niejednakowej szeroko ci wyp yw masy. Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
- pod ny min.8cm.
- poprzeczny min.12-15cm.
Zak ady powinny by  wykonane zgodnie z kierunkiem sp ywu wody. Zak ady nale y
wykonywa  ze szczególn  staranno ci . Po u eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale y
sprawdzi  prawid owo  wykonania zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza  (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei .
W poszczególnych warstwach izolacji (podk adowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak aby zak ady (zarówno pod ne, jak
i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie  papy na zak adach, zaleca si
przyci cie naro ników uk adanych pasów papy le cych na spodzie zak adu pod k tem 45º.
Zasady warstwy izolacji nawierzchniowej s  analogiczne jak podk adowej.

3.3. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pe ni funkcj  zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z pod a.
Folia paroprzepuszczalna pe ni funkcj  zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si  pary wodnej
w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuj  optymaln  wilgotno  wewn trz przegród budowlanych.
Arkusze folii winny by  wst pnie napr one do uzyskania powierzchni bez pofalowa
i za ama . Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uk ada si  zgodnie z kierunkiem sp ywu
wód. Szczelno  uk adów zapewnia si  poprzez klejenie zak adów s siednich arkuszy folii
dysperbitem. Zak ad arkuszy winien wynosi  min.15cm. Wolne kraw dzie arkuszy folii
powinny by  szczelnie mocowane do elementów okalaj cych ta  klej  aluminiow .
Uszkodzenia folii mo na naprawi  stosuj c aty z zastosowanej folii klejonej dysperbitem lub
ta  dwustronn .

3.4. Izolacje z folii w p ynie

Nak ada si  technikami malarskimi. Zgodnie ze specyfikacj  i wymaganiami producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00
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1. Badania w czasie trwania robót

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby posiadaj :
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

ciwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklaracj  zgodno ci, dla których ustanowiono Polskie Normy, je eli nie s  obj te
certyfikacj  okre lon  wy ej.
- oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00
1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawc .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00

1. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by  przed ona nast puj ca

dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
robót izolacyjnych przeciwwodnych,
-dokumenty potwierdzaj ce jako  u ytych do izolacji materia ów  w postaci za wiadcze
o jako ci wystawionych przez Producenta,
-dziennik budowy.

2. Odbiór pod a

Nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do izolacji. Je eli odbiór pod a
odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci .

3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
-zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn ,
-rodzaj zastosowanych materia ów,
-przygotowania pod a,
-ci ci izolacji i prawid owo  wykonania, wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
-szczelno ,
-wyst powanie ewentualnych uszkodze .

4. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji)
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da y pozytywny wynik.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogóle ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00
1. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi przez Wykonawc  w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót, zgodny
z harmonogramem finansowym.
Kwoty rycza towe obejmuj ce wykonanie i odbiór robót izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych obejmuj :
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obs ug  sprz tu nie wymagaj cego etatowej obs ugi,
-przygotowanie pod a,
-obsadzenie wpustów, przepustów, dylatacji i innych elementów,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-przygotowanie ta m klej cych, zaprawy klej cej,
-przygotowanie zaprawy cementowej,
-przygotowanie rozcie czonej emulsji, masy bitumicznej,
-mocowanie mechaniczne izolacji,
-wyrównanie powierzchni izolacji.
-ilo ci robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzyma ci na rozdzieranie.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy
statycznym rozci ganiu. Warunki bada  folii i p yt.z pó niejszymi zmianami PN-ISO
4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu
mechanicznego.
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Metoda badania odporno ci ogniowej
elementów budynków.
PN-EN 13501-1:2004Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
z pó niejszymi zmianami Cz  1: Klasyfikacja na podstawie bada  reakcji na ogie .
PN-ISO-9000 Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotycz ce  systemów

zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewniania jako ci.

2. Inne dokumenty i instrukcje

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Instrukcje monta u materia ów Izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wydane przez
poszczególnych producentów.
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SST 01.06.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WST P

1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru obudowy cian i dachu wraz z obróbkami blacharskimi zwi zanymi

z „Budow  magazynu odpadów” w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie

Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na celu wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:

- pokrycie dachów

- obudowa cian

- obróbki blacharskie.

- rynny dachowe i rury spustowe.

1.4.  Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

Do pokrycia dachu i obudowy cian – blacha trapezowa
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Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

Rynny dachowe pó okr e z blachy powlekanej.

Rury spustowe okr e z blachy powlekanej.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe

Pokrycie dachu i obudowa cian z blachy trapezowej w arkuszach mocowanych do

konstrukcji stalowej budynku - zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.  Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze

roku, lecz w temperaturze nie ni szej od –150C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

3. Rynny z blachy

rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,

4. Rury spustowe z blachy

rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi

w odst pach nie wi kszych ni  1,5 m,
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uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKO CI

1. Materia y izolacyjne

Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez
producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.

Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez
producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

Odbiór materia ów izolacyjnych powinna obejmowa  zgodno  z dokumentacj
projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z
wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci
wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy pa stwowej.

Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci
nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- pokrycie dachu – 1 mkw pokrytej powierzchni

- obudowa cian – 1 mkw pokrytej powierzchni

- obróbki blacharskie - 1mkw wykonanych obróbek blacharskich

- rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór pod a

Badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas
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suchej pogody, przed przyst pieniem do wykonywania pokrycia dachu i obudowy
cian z blachy trapezowej.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania
w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których
dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

- jako ci zastosowanych materia ów,

- dok adno ci wykonania pokrycia

- dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do

Dziennika Budowy.

- Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po
deszczu.

- Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materia ów,

- protoko y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.2.1.  Odbiór pokrycia dachu i obudowy cian z blachy trapezowej

Sprawdzenie mocowania blachy trapezowej do konstrukcji stalowej dachu i cian.
Sprawdzenie szczelno ci po cze  pomi dzy arkuszami blachy.

2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :

- Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych

- Sprawdzenie mocowania elementów do cian

- Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien

- Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych

9. PODSTAWA P ATNO CI

Pokrycie dachu- p aci si  za ustalon  ilo  m2 pokrycia z wykonaniem pod a i warstwy

wierzchniej.

Obróbki blacharskie -p aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która

obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

aci si  za ustalon  ilo  m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.07.00 KONSTRUKCJA STALOWA

1. WST P

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót lusarsko-kowalskich zwi zanych z „Budow  magazynu odpadów”
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w Kobiernikach na dzia kach nr ewid. 42/7, 42/8 w Gminie Stara Bia a.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest:
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. P ocka Sp.z.o.o.
Kobierniki 42
09-413 Sikórz

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót okre lonych w punkcie powy ej.

3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót lusarsko-kowalskich
obiektu.

4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami
oraz przepisami i oznaczaj :
- konstrukcja stalowa no na - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
- element konstrukcyjny - cz  konstrukcji s ca do przeniesienia si ,
- st enie   -   system   elementów   konstrukcyjnych,   zwykle   przek tnych,   ciskanych
i rozci ganych usztywniaj cych konstrukcj ,
- balustrada - solidna, pionowa konstrukcja ograniczaj ca wyniesion  powierzchni  tak  jak:
dach, balkon, taras, most lub skarp ,
- bieg schodowy - nieprzerwany ci g stopni schodowych,
- z cze  -  konstrukcja   utworzona   przez   przyleg e   cz ci   dwóch   lub   wi cej wyrobów,
- elementów budowlanych zestawionych razem albo po czonych z zastosowaniem lub
bez czników, nak adka stykowa - element o ma ym przekroju, stosowany zwykle do
zakrycia z cza,
- kszta townik - wyrób hutniczy o sta ym, lecz z onym przekroju poprzecznym, ma ym
w stosunku do jego d ugo ci,
- rura - d ugi przewód o przekroju pier cieniowym.

5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

00.00

Ponadto materia y stosowane do wykonywania elementów lusarsko- kowalskich powinny
mie  m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
– Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm
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polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.
Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz
sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania robót lusarsko-
kowalskich.
2. Nale y stosowa  materia y o podwy szonym standardzie

3. Wyroby hutnicze

Jako  wyrobów hutniczych powinna by  potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN

10204

4. Materia y dodatkowe do spawania

Elektrody otulone – wymagania wg norm PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

Druty - wymagania wg norm PN-EN 440, PN-EN 756,  PN-EN  1668, PN-EN 7583 PN-EN

12543, PN-EN 12535

Topnik - wymagania wg normy PN-EN 760

Gazy - wymagania wg normy PN-EN 439

5. czniki mechaniczne

ruby, wkr ty, nakr tki – wymagania wg norm PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN

ISO 3506 PN-EN 26157-1, PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493

Sworznie - wymagania wg norm PN-89/M-83000. PN-EN ISO 898-1

Podk adki zwyk e - wymagania wg norm PN-77/M 82002. PN-EN ISO 7091 (U)PN-EN ISO

4759-3 (U)

Podk adki hartowane - wymagania wg norm PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO

7090 (U)

Nity - wymagania wg norm PN-79/M-82903

Ka da partia wyrobów rubowych powinna mie  za wiadczenie o wynikach kontroli jako ci

wg. PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN 10201. Pow oki cynkowe zanurzeniowe powinny

odpowiada  wymaganiom normy PN-EN ISP 1461 i PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN-

EN ISO 4042 i PN-EN ISO 10683 (U). ruby cynkowane do po cze  spr anych, a tak e
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doczo owych po cze  rozci ganych powinny by  ocynkowane ogniowo i mie  w asno ci

wytrzyma ciowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone

atestem.

ruby fundamentowe mog  by  wykonywane indywidualnie z pr tów walcowanych na

gor co ze stali kategorii nie wy szej ni  S355. czniki nie uj te w normach, np. ruby

rozporowe i wklejane powinny mie  w ciwo ci techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

6. Materia y monta owe stalowe

Zamówienia na czniki ( ruby monta owe) sk ada Wytwórca stalowej konstrukcji. Na

Wytwórcy konstrukcji ci y obowi zek egzekwowania od dostawców i przechowywania

atestów potwierdzaj cych spe nienie wymaga  postawionych w normie przedmiotowej

dotycz cej danego wyrobu lub materia u. Atesty musz  by  przedstawione wraz z dostaw

ka dej partii materia ów. Badania, które warunkuj  wystawienie atestów. Wytwórca czników

lub materia ów spawalniczych przeprowadza na w asny koszt. Spe nione musz  by

wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla nakr tek do rub wg PN-M-82144
- dla nakr tek niskich stosowanych jako przeciwnakr tka wg PN-M-82153
- dla podk adek pod ruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005. PN-M-82006,
PN-M-82008. PN-M-82009, PN-M-82018
- dla rub monta owych wg PN-M-82101
- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433
- dla drutów spawalniczych wg PN-M-69420
- dla topników do spawania ukiem krytym wg PN-M-69355
- dla topników do spawania lowego wg PN-M-69356.

Wytwórca powinien przestrzega  okresów wa no ci stosowania elektrod wed ug gwarancji

dostawcy. ruby powinny by  przechowywane w suchych i przewietrzanych

pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozj  w sposób umo liwiaj cy

segregacj  na poszczególne asortymenty. Materia y spawalnicze nale y przechowywa

ponad pod og  w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. czniki

i materia y spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okre lonej stalowej konstrukcji

powinny by  oddzielone od pozosta ych.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00

1. Sprz t do wykonywania robót
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Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustale  w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci
do pracy, oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00

1. Transport materia ów

Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywa  si  tak, aby powierzchnia stali by a zawsze czysta, wolna zw aszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszcze  mog cych utrzymywa  wilgo . Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by  utrzymywane w stanie suchym i sk adowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest d ugotrwa e sk adowanie stali
niezabezpieczonej przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada
oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by adowane na rodki transportu w ten sposób,
aby mog y by  transportowane i roz adowywane bez powstania nadmiernych napr ,
deformacji lub uszkodze . Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej

dzie eksploatowana. Ze wzgl du na atwo  ich uszkodzenia szczególnie chronione
musz  by :

- czniki
- elementy styków monta owych.

Drobne elementy musz  by  jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy rub monta owych. Elementy drobnowymiarowe takie jak ruby,
nakr tki powinny by  przewo one w zamkni tych pojemnikach.

2. Pakowanie i magazynowanie materia ów metalowych

Elementy lusarsko-kowalskie wyko czone powinny by  pakowane w sposób
zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem i zniszczeniem – okre lony przez Producenta.
Instrukcja winna by  dostarczona w j zyku polskim.
Na ka dym opakowaniu powinna znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:
- nazw  i adres Producenta,
- nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
- dat  produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczb  sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewnia  sta  gotowo  u ycia ich do monta u.
Materia y powinny by  przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkni tych lub
magazynach pó otwartych z bocznymi os onami przeciwdeszczowymi. Powinny by  one
odizolowane od materia ów i substancji dzia aj cych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST 00.00

1. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do robót powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego,
ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone

cie nice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy kompletowaniu materia u i sprz tu le  po stronie Wykonawcy.

3. Przygotowanie pod a

Dok adno  wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta  sprawdzony
przed przyst pieniem do robót:
- powierzchnia pod y powinna by  wykonana zgodnie z dokumentacj  projektow ,
- powierzchnia powinna by  oczyszczona z kurzu i zanieczyszcze .

4. Osadzenie elementów kotwi cych

Osadzenie w betonie elementów kotwi cych do mocowania marek i elementów wyposa enia

budynku musi odbywa  si  pod cis ym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania

jakichkolwiek odchy ek.

5. Zakotwienie rubowe

ruby i elementy kotwi ce nale y przed zabetonowaniem osadzi  trwale w prawid owym
po eniu za pomoc  szablonów.

rednica studzienki na rub  kotwion  mechanicznie podczas monta u do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umo liwia  swobodny monta  kotew. G boko
studzienki powinna by  wi ksza o 150 mm od g boko ci zakotwienia. Studzienki nale y
zabezpieczy  przed zamarzni ciem wody. Aby umo liwi  regulacj  po enia ruby, rednica
studzienki lub gniazda wokó  górnej cz ci ruby zabetonowanej w fundamencie powinna
wynosi  nie mniej ni  75 mm lub trzykrotna rednica ruby.
Przy zakotwieniach na ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nale y przewidzie
odpowiedni  regulacj  w otworach powi kszonych w blasze podstawy.
Do regulacji podczas monta u mog  by  stosowane podk adki stalowe lub dodatkowe
nakr tki na rubach zabetonowanych przed monta em. D ugo ruby ponad fundamentem
i d ugo  cz ci gwintowanej powinna umo liwia  regulacj  podstawy w skrajnych
po eniach w stosunku do powierzchni fundamentu.
6. Prace monta owe

Elementy konstrukcji powinny by  trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyj tymi na rysunkach monta owych. Transport i sk adowanie elementów nale y
wykonywa  w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniami. czniki i elementy z czne
powinny by  odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych
zgodnie z PN-82/M-82054.20. Je eli uszkodzone elementy s  naprawiane przed monta em,
sposób naprawy powinien by  uzgodniony z osob  uprawnion  do kontroli jako ci.
W ka dym stadium monta u konstrukcja powinna mie  zdolno  przenoszenia sil
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wywo anych wp ywami atmosferycznymi oraz obci eniami monta owymi, sprz tem
i materia ami.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozj  - ocynk ogniowy wykonywane
jest w wytwórni. Po uko czeniu monta u pow ok  antykorozyjn  nale y skontrolowa ,
ewentualne ubytki oczy ci  i pokry  specjaln  farb  - ocynk na zimno.

7.1. Wymagania ogólne

Zasady ochrony przed korozj  powinny by  zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. Dla stali powinno si  okre la :

- kategori  korozyjn rodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla rodowisk innych
ni  atmosfera.

- oczekiwany okres trwa ci do pierwszej wi kszej renowacji (wg PN-ISO 4628-3),
 - wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO

8504 (U), umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego cierniwa (typ, granulacja) oraz
rodzaj gruntu czasowej ochrony (je li wyst puje),

- sposób zabezpieczenia (np. pow oki lakierowe, pow oki metalowe, pow oki metalizacyjno
- organiczne, ochrona kompleksowa, tzn. pow oki i ochrona elektrochemiczna),

- wymagania dotycz ce pow ok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby,
ilo  warstw, grubo  jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej,
umiejscowienie procesu w cyklu monta u konstrukcji. Przy doborze pow ok nale y
uwzgl dnia  PN-EN ISO 12944-5,

- wymagania dotycz ce pow ok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-
H-04684,

- sposób zabezpieczenia po cze  i czników,
- klas  po cze  ciernych (je li wyst puj ),
- wymagania dotycz ce odporno ci ogniowej (je li wyst puj ): klas  odporno ci ogniowej,

rodzaj pasywnej ochrony, grubo  pow ok wchodz cych w sk ad systemu (zgodnie
z informacjami podanymi w aprobacie technicznej).

Sposób i warunki przechowywania materia ów powinny by  zgodne z wymaganiami ich
producentów. Aplikacja farb i wykonywanie ewentualnych poprawek powinny by  zgodne
z wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni  deklarowan  jako  pokrycia oraz
spodziewany okres trwa ci. Procedury przygotowania powierzchni, nak adania farb,
usuwania uszkodze  pow oki i wykonywania poprawek powinny by  opracowane w ramach
dokumentacji wykonawczej.

7.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali przed nak adaniem pow ok lakierowych powinna by  przygotowana
zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i
PN-EN ISO 8504. Parametry jako ciowe powierzchni powinny by  okre lone zgodnie z PN-
ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie przeznaczone do
natryskiwania cieplnego powinny by  przygotowane zgodnie z PN-EN 13507. Profil
powierzchni okre lony wzorcem chropowato ci G wg PN-EN ISO 8503-2 powinien
odpowiada  stopniowi "po redniemu" lub "gruboziarnistemu". Powierzchnie elementów
przeznaczonych do styku z betonem powinny by  oczyszczone co najmniej do stopnia St 3
wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie podano inaczej.

7.3. Wykonywanie pow ok

Wykonawstwo prac malarskich powinno by  z godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN
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ISO 12944-7. Nale y spe nia  wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych

wyrobów opracowanych przez producentów farb, a szczególnie przestrzega  czasów

na enia nast pnej warstwy oraz warunków w trakcie aplikacji, schni cia i utwardzenia

pow ok. Temperatura malowanej powierzchni powinna by  co najmniej 3 °C wy sza od

temperatury punktu rosy otaczaj cego powietrza. Wymiary elementów przeznaczonych do

cynkowania zanurzeniowego oraz niezb dnego otwory technologiczne powinny by

uzgodnione z ocynkowania zanurzeniowego oraz niezb dne otwory technologiczne powinny

by  uzgodnione z ocynkowni . Pow oki cynkowe zanurzeniowe powinny, odpowiada

wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Pow oki metalowe natryskiwane cieplnie

powinny spe nia  wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN IS014922-1,2.3,4, PN-EN ISO

14713.

7.4. Zalecenia szczegó owe

Strefa malowania nie powinna zachodzi  na stref  nie malowan  g biej ni  30mm. Strefa o

szeroko ci 150mm wzd  kraw dzi przygotowanych do spawania monta owego powinna

mie  pow ok  spawaln  lub powinna by  zabezpieczona ta . Powierzchnie niedost pne

po monta u powinny by  pomalowane przed monta em.

Sposób przygotowania pod a i nak adania pow ok na powierzchniach ciernych powinien
by  zgodny z technologi  zapewniaj  uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4.
Powierzchnie cierne powinny by  odpowiednio zabezpieczone na okres przed monta em
po cze . Dolne cz ci konstrukcji ze stali trudno rdzewiej cej nara one na d ugotrwa e
dzia anie wilgoci powinny by  zabezpieczone pow okami malarskimi. W celu uzyskania
jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by  po wykonaniu monta u
piaskowane. Szczeliny w stykach czonych, miejsca osadzenia czników mechanicznych
oraz nieszczelno ci spoin w konstrukcjach nara onych na wp ywy atmosferyczne powinny
by  odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody.

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej czników mechanicznych powinien by  dostosowany do
sposobu zabezpieczenia ca ej konstrukcji i wymaganej trwa ci. Elementy zakotwie  nie
dost pne do konserwacji powinny by  zabezpieczone przed korozj  trwale na ca y okres

ytkowania obiektu. rub fundamentowych nie nale y zabezpiecza  przed korozj  w strefie
przewidzianej do zabetonowania, je eli w projekcie nie podano inaczej.

6. KONTROLA JAKO CI

Ogóle zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00

1. Badania kontrolne

Nale y sprawdzi  posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie rub
i nakr tek. Do ka dej partii wyrobu powinno by  wystawione przez Wykonawc  za wiadczenie
zawieraj ce co najmniej:

- dat  wystawienia za wiadczenia,
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- nazw  i adres Wytworni,
- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

- mas  netto wyrobu lub liczb  sztuk,
- wyniki bada ,
- podpis i piecz  Wytwórni.

2. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów konstrukcji stalowej

Sprawdzenie kszta tu konstrukcji obejmuje sprawdzenie  prostoliniowo ci elementów
ewentualnych wybrzusze redników d wigarów z  ich  p aszczyzny,  odchylenia

aszczyzny elementu  od p aszczyzn  przyj tych w Dokumentacji  Projektowej (p aszczyzny
pionowe, poziome lub pochy e).

Przy odbiorze wykonywanych elementów nale y sprawdzi  ich zgodno  z projektem oraz
przeprowadzi  kontrol  wymiarów geometrycznych z u yciem w ciwych metod i narz dzi
pomiarowych. Umiejscowienie i cz sto  pomiarów powinny by  okre lone w planie kontroli
i bada  z uwzgl dnieniem szczególnych wymaga  zawartych w projekcie oraz obejmuj cych
próbny monta  konstrukcji, je li jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchy ki s  przekroczone, to nale y post powa  nast puj co:
a) je li  nadmierne odchy ki  mo na  usun  bez wi kszych  trudno ci,  to  nale y je usun ,

a element powtórnie skontrolowa ,
b) je li jest trudne usuni cie nadmiernych odchy ek, to mo na wprowadzi  w konstrukcji

odpowiednie modyfikacje, kompensuj ce wp yw tych odchy ek, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

3. Badanie spoiwa i z czy spawanych

Kontrola  przed  rozpocz ciem i podczas prac spawalniczych  powinna  by  wykonywana
wed ug  programu  bada  przez wykwalifikowany personel maj cy przynajmniej pierwszy
stopie  kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne odchy ki
przygotowania brzegów do spawania powinny by  przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN
ISO 9692-2 i PN-EN 25817 lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie
bada .

Nale y wykona  nast puj ce badania:
a) sk adu chemicznego spoiwa,
b) asno ci mechaniczne spoiwa,
c) prób  statyczn  rozci gania doczo owych z czy spawanych,
d) prób  zginania doczo owych z czy,
e) prób  udarno ci z czy na próbkach z karbem w kszta cie litery V w temp. -20 °C,
f) plastyczno  z czy spawanych,
g) rozk ad twardo ci w z czu spawanym,
h) badania metalograficzne.
Badania te nale y przeprowadzi  wg wskaza  i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena
wyników bada  wg PN-S-10050. Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj  badaniom
i ocenie zasad podanych w niniejszej SST.

4. Badanie po cze  na czniki mechaniczne

4.1. Ocena po cze rubowych niespr anych

Wszystkie po czenia powinny by  sprawdzone optycznie pod wzgl dem prawid owego
przylegania cz ci, kompletno ci oraz w ciwej klasy rub i nakr tek. Dokr cenie rub nale y
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sprawdza  m otkiem. Po czenia poprawiane lub uzupe niane nale y podda  powtórnemu
odbiorowi.
4.2. Ocena po cze rubowych spr anych

Prawid owo  dzia ania kluczy dynamometrycznych r cznych nale y kontrolowa  codziennie
przed rozpocz ciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by  kontrolowane
po ka dej zmianie momentu. Po wst pnym scaleniu i monta u nale y sprawdzi
prawid owo  przylegania cz ci czonych oraz zadysponowa  niezb dne przek adki.

Ocena  powierzchni  ciernych   powinna  obejmowa   czyszczenie  powierzchni,   nak adanie
pow ok  oraz  stan  powierzchni bezpo rednio przed scaleniem po cze . W przypadkach
stwierdzenia niezgodno ci nale y wykona  kolejne badania.

Badanie po spr eniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowa  co najmniej 10 %
rub, a je eli liczba rub jest mniejsza ni  20 - dwa po czenia. W miejscu, w którym nakr tka
ruby obróci si  podczas kontroli wi cej ni  o 15°, nale y sprawdzi  ca  grup rub. Je li
ruba zostanie zakwestionowana, ca a grupa rub powinna by  wymieniona.

Sposób sprawdzania rub dokr canych metod  inn  ni  metoda kontrolowanego momentu
powinien by  podany w projekcie.

5. Ocena zabezpieczania powierzchni

Ocen  stanu przygotowania powierzchni nale y przeprowadzi  wg norm: PN-ISO 8501-1, PN-
ISO 8501-2, grupy norm PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac
powinna obejmowa  kontrol  warunków otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schni cia
i utwardzania pokry , kontrol  przestrzegania czasów pomi dzy nak adaniem poszczególnych
warstw farb.

Ocenie przygotowania powierzchni podlegaj :
- stopie  przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 lub PN-ISO 8501-2;
- stopie  odpylenia wg PN-EN ISO 8502-3;
- profil powierzchni wg PN-EN ISO 8503-2;
- obecno  zanieczyszcze  jonowych (je eli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lub
innej normy z grupy PN-EN ISO 8502).

Ocena jako ci pokrycia metalowego obejmuje:
- ocen  wygl du;
- ocen  grubo ci wg PN-EN 22063; I
- ocen  przyczepno ci (w przypadkach uzasadnionych).

Ocena jako ci pokrycia organicznego obejmuje:
- ocen  wygl du;
- ocen  grubo ci wg PN-EN ISO 2808;
- ocen  przyczepno ci wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki naci ) lub PN-EN 24624
(metoda odrywowa): ze wzgl du na niszcz cy charakter badania nale y przeprowadza
tylko w przypadkach uzasadnionych.

Ocen  wyników pomiaru grubo ci nale y interpretowa  zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:
- wszystkie wyniki pomiarów mniejsze ni  0,8 nominalnej grubo ci powinny by
odrzucone a powierzchnie te powinny by  dodatkowo malowane;
- wszystkie wyniki pomiarów zawarte pomi dzy 0,8 a 1,0 warto ci nominalnej powinny by
przyj te je eli rednia arytmetyczna z wszystkich pomiarów jest równa warto ci
nominalnej lub od niej wy sza;
- wyniki równe warto ci nominalnej lub wy sze powinny by  przyj te; pojedyncze wyniki
nie powinny przekracza  trzykrotnej warto ci nominalnej.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodno ci kontrola powinna by  wykonana
powtórnie.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00

1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawc .

2. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST 00.00

1. Odbiór ko cowy konstrukcji

- Podczas odbioru ko cowego powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) dziennik budowy,
c) protoko y stwierdzaj ce uzgodnienia zmian i uzupe nie  dokumentacji,
d) wyniki bada  kontrolnych betonu,
e) protoko y z odbioru robót zanikaj cych (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z procesem

budowy, maj ce wp yw na udokumentowanie jako ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustaw  Prawo budowlane.

2. Odbiór ko cowy konstrukcji

Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen :
a) prawid owo ci po enia obiektu budowlanego w planie,
b) prawid owo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych
c) jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia, jednorodno ci struktury, widocznych
wad i uszkodze  (np. raki, rysy);

Ko cowy odbiór stalowej konstrukcji dokonywany jest po uko czeniu obiektu. Obiekt musi
by  odbierany komisyjnie. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany dostarczy
uaktualnion  Dokumentacj  Projektow  zawieraj  wszystkie zmiany wprowadzone
w czasie budowy oraz inwentaryzacj  powykonawcz  obiektu.
Je eli wyniki bada  konstrukcji pozwalaj  na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nale y
sporz dzi  protokó  odbioru ko cowego zawieraj cy:
1)dat , miejsce i przedmiot spisanego protokó u,
2)nazwiska przedstawicieli:

- Inspektora Nadzoru
- jednostki przejmuj cej obiekt w administracj  Wykonawcy monta u
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3) o wiadczenie jednostki przejmuj cej obiekt w administracj  o przej ciu od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji budowy w sk ad której wchodz :

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami,
-Dziennik Budowy,
-atesty materia ów u ytych w Wytwórni i podczas monta u,
- wiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich bada  wymaganych
w Specyfikacjach i innych dokumentach kontraktowych,
-protoko y odbiorów cz ciowych.

4) stwierdzenie zgodno ci wykonanego obiektu z Dokumentacj  Projektow  i
wymaganiami Specyfikacji

5) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre lenie warunków eksploatacji

9. PODSTAWY P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00

1. Podstawa rozliczenia finansowego

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi przez Wykonawc  w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót, zgodny
z harmonogramem finansowym.

Kwoty rycza towe obejmuj ce roboty zwi zane z monta em elementów stalowych (w tym
elementy mocowa  urz dze , balustrady , drabiny, spoczników ) obejmuj :

- przygotowanie stanowisk i wyko czenie pod monta  elementów stalowych,
- wytworzenie elementów stalowych zgodnie z Dokumentacj ,
- monta  w miejscu wbudowania,
- ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacj ,
- usuni cie zabrudze  i naprawa uszkodze ,

- uprz tni cie miejsca robót.

Oraz wszystkie  inne  roboty niewymienione,  które  s  niezb dne do  kompletnego
wykonania  robót obj tych niniejsz  ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

1. Normy

PN-EN ISO 15481:2002 Wkr ty wierc ce samogwintuj ce z bem walcowym wypuk ym z
wg bieniem krzy owym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i ta my
PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  3:
Dopuszczalne odchy ki wymiarów i kszta tu wyrobów walcowanych
PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Materia  wyj ciowy do kucia przerobiony
plastycznie. Cz  3: Dopuszczalne odchy ki wymiarów i kszta tu na gor co
PN-88/H-01105 Stal. Pó wyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.
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PN-ISO-9000 (Seria   9000,9001,   9002,   9003   i   9004)   Normy  dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewniania jako ci.

2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje wydane przez poszczególnych Producentów.
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